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MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR
UNA PARTE EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO COMO AUTORIDAD RESPONSABLE DEL
MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, POR CONDUCTO DE LA DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
MUNICIPALES, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL C. DR. LUIS FERNANDO SANDOVAL MORALES,
PRESIDENTE MUNICIPAL, QUIENES EN LO SUCESIVO Y PARA EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO
SE LES DENOMINARA COMO “EL H. AYUNTAMIENTO" Y POR LA OTRA PARTE EL C. MARCO ANTONIO
VINICIO BASTIDAS BERNAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA COMO ‘“EL
CONTRATISTA”, EL CUAL SUJETAN AL TENOR DE LOS SIGUIENTES, ANTECEDENTES,

DECLARACIONES Y CLAUSULAS:
DEFINICIONES

Ley: Cuando en el cuerpo de este instrumento se haga referencia a la “Ley” sin otra especificacion, se
entendera que se refiere a la Ley Federal de Obras Publicas y Servicios Relacionados con la Misma.

Reglamento: : Cuando en el cuerpo de este instrumento se haga referencia al “Reglamento” sin otra
especificacion, se entendera que se refiere al Reglamento de la Ley Federal de Obras Publicas y Servicios

Relacionados con la Misma.

ANTECEDENTES

I Que “EL H. AYUNTAMIENTOQ", por conducto de la Direccion de Obras y Servicios Publicos
Municipales, basada en las atribuciones que le confiere el Reglamento Interior del Municipio de
San Ignacio, asi como la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa y en lo dispuesto en la
propia Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con la Misma, puede celebrar Contratos de
Obra Publica con personas fisicas o morales cuyo objeto o actividad comercial esté relacionada
con la construccidén y ejecuciéon de obras, siempre que se encuentren dentro de los objetivos y
prioridades del Plan Nacional de Desarrollo, de los Programas Sectoriales, Regionales y Especiales ,
asi como en los contenidos en los Programas Anuales de Inversion, sujetandose a las disposiciones
especificas del Presupuesto de Egresos de la Federacién, y lo previsto en la Ley de Presupuesto,

Contabilidad y Gasto Publico Federal.

I1. Que “EL H. AYUNTAMIENTOQ" requiere de la realizacion de una obra, consistente en “ Construccion
de Empedrado Asentado con Mortero Cemento-Calhidra-Arena y Guarniciones de Concreto Tipo
“L”. con un Area de 2533.23 M2 de Empedrado y 790.00 ML de Guarnicion, con un Desarrollo de
395.20 ML de Vialidad en la Calle Ubicada en la Parte Posterior de la Escuela Primaria, en la
Localidad los Humayes, San Ignacio, Sinaloa.”, con las especificaciones técnicas determinadas por

“EL H. AYUNTAMIENTO".

M. Que “EL H. AYUNTAMIENTO" para cubrir las erogaciones que se deriven del contrato objeto de esta
licitacion, se llevé a cabo la Cuarta Seccién Ordinaria 2017 del Comité de Desarrollo Regional para
las Zonas Mineras en El Estado de Sinaloa, Segtin Acta de la Seccion del 06 de Diciembre de
2017, de esa manera, la inversion necesaria para esta obra, quedd debidamente autorizada y su

ejecucién se sujetara a los Lineamientos y Normatividad indicados en la Ley.

“Este Programa es pblico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos
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Iv. “EL H. AYUNTAMIENTO” opté por adjudicar el presente Contrato de Obra Publica, de acuerdo con los
actos relativos al procedimiento de licitacion publica, No. SEDATU-MSI-FPDRSEMM-007-2018,
previsto en los Articulos 24, 26 fraccién |, 27 fraccion |, 32,33 segundo pérrafo, 39, 45 fraccién | y 46 de
la Ley, asi como los articulos 31, 34, 35 y 45 Inciso “A” del Reglamento. Para tal efecto se celebraron
los actos de presentacion de proposiciones y apertura de las propuestas técnica y econémica del dia 11
de Enero del 2018 y el acto donde “EL H. AYUNTAMIENTO” dio a conocer el fallo de la licitacién se
realizo el dia 16 de Enero del 2018 adjudicando a “EL CONTRATISTA" el presente contrato para la

realizacién de la obra objeto del mismo.
DECLARACIONES

A. “EL H. AYUNTAMIENTO" DECLARA:

l. Que su domicilio para los fines de este Contrato es el ubicado en Calle Gabriel Leyva Esquina
5 de Mayo, interior del Palacio Municipal, Col. Centro, San Ignacio ,Sinaloa.

B. “EL CONTRATISTA” DECLARA QUE:

I Es una empresa constituida de conformidad con las leyes mexicanas.
Il Que se compromete a no invocar la proteccion de ningun gobierno extranjero bajo pena de perder
en beneficio de Los Estados Unidos Mexicanos todo derecho derivado de este contrato.

Ml Acredita la existencia legal de su representada:
e Con su registro Federal de Contribuyentes No. BABM-660307-JH4.

V. Tiene capacidad juridica para contratar y obligarse a la ejecucion de la obra objeto de este
contrato.

V. Conoce el contenido y los requisitos que establece la Ley y su Reglamento.

VI. Que conoce y ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este Contrato a fin de
considerar todos los factores que intervienen en su ejecucion.

VIl. Bajo Protesta de Decir Verdad que no se encuentra en ninguno de los supuestos previstos en el
Art. 51 de la ley Federal de Obras Publicas y Servicios Relacionados con la Misma.

VIIL. Se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales, manifestandolo bajo protesta de decir verdad

en su escrito de fecha 11 de Enero de 2018, segun lineamientos del art. 32 “D” del C.F.F. y la
Regla 11.2.1.13 de la Resolucién Miscelanea Fiscal para 2015.

IX. Tiene su domicilio para los fines del presente Contrato en Carretera Int. Local 13 Plaza San
Ignacio, C.P. 82157, en la ciudad de Mazatlan, Sinaloa.
X. Que sus datos seguin registros son los siguientes:

1. Registro Federal de Contribuyentes es: No. BABM-660307-JH4.
2. Del I.M.S.S.: E53-41293-10-1

CLAUSULAS

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO:

“EL H. AYUNTAMIENTO” encomienda A “EL CONTRATISTA” y este se obliga a realizar para ella hasta
su total terminacién, la obra consistente en la “ Construcciéon de Empedrado Asentado con Mortero
Cemento-Calhidra-Arena y Guarniciones de Concreto Tipo “L”, con un Area de 2533.23 M2 de
Empedrado y 790.00 ML de Guarnicién, con un Desarrollo de 395.20 ML de Vialidad en la Calle Ubicada
en la Parte Posterior de la Escuela Primaria, en la Localidad los Humayes, San Ignacio, Sinaloa.”,

ubicada en el municipio de San Ignacio, Sinaloa.

“Este Programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos
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SEGUNDA. IMPORTE DEL CONTRATO:

El importe total del presente contrato es de: $2'833,057.60 (SON: Dos Millones Ochocientos Treinta y Tres
Mil Cincuenta y Siete Pesos 60/100 m.n) Sin incluir el Impuesto al Valor Agregado; esta cantidad no podra ser
rebasada bajo la responsabilidad de “EL CONTRATISTA”. En caso de que se rebase dicha cantidad, “EL H.
AYUNTAMIENTO” debera autorizar previamente por escrito los trabajos adicionales, realizando un convenio
adicional donde quede especificado debidamente las circunstancias que motivaron el rebase de la
cantidad antes citada, observando lo dispuesto por la Ley.

TERCERA. PLAZO DE EJECUCION:
“EL CONTRATISTA” se obliga a iniciar las obras objeto de este Contrato el dia 22 de Enero de 2018 y
a concluirlas 181 dias naturales después, concluyendo los trabajos el dia 21 de Julio de 2018, de conformidad

con el programa de obra.
CUARTA. PROGRAMA DE OBRA:
Las obras deberan ser ejecutadas de acuerdo con el Programa de Obra.

QUINTA. PLANOS Y ESPECIFICACIONES:

“EL CONTRATISTA” se obliga a realizar las obras objeto de este contrato sujetdndose a las
especificaciones técnicas especiales y a los planos del proyecto elaborados  por “EL H.
AYUNTAMIENTO “.

SEXTA. TRABAJOS ORDINARIOS:

Los trabajos objeto de este contrato comprendidos en el Proyecto y en el Programa, se pagaran basados
en Precios Unitarios de acuerdo a lo establecido en el catdlogo de conceptos, salvo a lo previsto en el dltimo
parrafo de esta Clausula, dichos precios unitarios incluyen la remuneracion o pago total que debe cubrirse a
“EL CONTRATISTA” por todos los gastos directos e indirectos que originen las obras, Ia utilidad y el costo
de las obligaciones estipuladas en este contrato a cargo del propio contratista. Cuando se requieran obras
extraordinarias no contempladas en el contrato y en el proyecto y que hayan sido autorizadas por “EL H.
AYUNTAMIENTO", previamente por escrito, ésta se liquidara a “EL CONTRATISTA”, una vez que hayan

sido ejecutadas dichas obras.

SEPTIMA. ANTICIPO:

“EL CONTRATISTA" recibira de “EL H. AYUNTAMIENTO” un importe del 30% (treinta por ciento) del monto
del contrato como anticipo, mismo que garantizara mediante fianza.

OCTAVA. FORMA DE PAGO:

“EL CONTRATISTA” recibira de “EL H. AYUNTAMIENTO” como pago total en pesos de los Estado Unidos
Mexicanos por la ejecucion satisfactoria del 100% de los trabajos objeto de este Contrato, el importe que
resulte de aplicar los precios unitarios a las cantidades de obras realizadas; el importe de los trabajos
ordinarios previstos en la clausula anterior y en su caso las cantidades que se compensen a “EL

CONTRATISTA" seran liquidados en los términos del parrafo que precede.

calendarizados no menores de quince dias y

Se elaboraran las estimaciones de obra efectuadas en plazos i
bacién correspondiente, y no podran pasar

se daré un tiempo no mayor a cuatro dias para su revision 'y apro

“Este Programa es ptiblico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos
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mas de 10 dias habiles para su liquidacién completa; de no ser-asi “EL CONTRATISTA" podra suspender los
trabajos referentes a este Contrato sin perjuicio alguno para él.

Ni las estimaciones, ni la liquidaciéon, aunque hayan sido pagadas, se consideran como aceptacion de las
obras, pues “EL H. AYUNTAMIENTO"” se reserva expresamente el derecho de reclamar por obra faltante o
mal ejecutada o por pago de lo indebido. Si “EL CONTRATISTA" estuviese inconforme con las
Estimaciones o con la liquidacién tendra un plazo de 60 (sesenta) dias calendario A partir de la fecha en
que se haya efectuado la estimacién de la liquidacion, Para hacer precisamente por escrito la reclamacion

correspondiente.

“EL lClONTFiATISTA" sera el Unico responsable de que las facturas que presente a cobro, cumplan con los
requisitos administrativos y fiscales, por lo que el atraso en su pago por falta de alguno de estos o por su
presentacion incorrecta o extemporanea, no sera motivo para solicitar el pago de gastos financieros.

“EL CONTRATISTA", acepta que del valor total de |la estimacién se le deduzca:

s Se le descontard el CINCO AL MILLAR del importe de cada estimacion, para cumplir con lo
dispuesto por el articulo 191 de la Ley Federal de Derechos en vigor, por concepto de derechos de
inspeccion, vigilancia y control de obras y servicios que realiza la Secretaria de la Funcion Publica,
seglin lo establece el articulo 37, fraccion VIII, de la Ley Organica de la Administracién Publica

Federal.
I. Se descontara el DOS AL MILLAR del importe de cada estimacion, para aportarlo voluntariamente

a los programas de capacitaciéon y desarrollo tecnoldgico de los socios de la industria de la
consultoria que desarrolla el instituto mexicano de desarrollo tecnolégico, en cumplimiento al
convenio de colaboracién de fecha 23 de mayo del 2001, celebrado entre “la contratante” y la
cédmara nacional de empresas de consultoria, de la cual es socio “el contratista” y ratifica para
todos los efectos legales a que haya lugar

Il El porcentaje de la estimacion que corresponda al anticipo recibido.

Las partes acuerdan la revision y ajuste de los costos que integran los precios unitarios pactados en este
contrato, cuando ocurran circunstancias de orden econémico no previstas que determinen un aumento o
reduccion de los costos de los trabajos atn no ejecutados, conforme al programa pactado y al momento de
ocurrir dicha contingencia, debiendo constar por escrito el aumento o reduccion correspondiente.

La revisién y ajuste de los costos se realizard mediante el procedimiento que se cita en la Fraccion Il del Art.
57 de la Ley, y de acuerdo a lo establecido en los articulos 56 y 58 de la misma Ley y los articulos 173, 174,

175,176, 177, 178, 182, 183 del Reglamento.

Los precios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminacion de los trabajos contratados, el ajuste
se aplicara a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de indirectos y utilidad originales
durante el ejercicio de este contrato; el costo por financiamiento estara sujeto a las variaciones de la tasa de

interés que el contratista haya considerado en su propuesta.

Cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea a la alza, sera “EL CONTRATISTA” quien lo promueva, si
es a la baja, sera “EL H. AYUNTAMIENTO" quien lo realice.

“EL CONTRATISTA” dentro de los 60 (sesenta) dias naturales siguientes a la publicacién de los indices
aplicables al periodo que los mismos indiquen, debera presentar por escrito la solicitud de ajuste de costos a
“EL H. AYUNTAMIENTO", por lo que transcurrido dicho término sin que presente “EL CONTRATISTA” la
solicitud de ajuste de costos, recluira el derecho de éste para reclamar su pago.

“Este Programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos
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EL H. AYUNTAMIENTO" dentro de los 60 (sesenta) dias naturales siguientes a la recepcién de la solicitud de
ajuste de costos, debera emitir la resolucion que proceda, en caso contrario, la solicitud se tendra por aprobada.

NOVENA. SUPERVISION DE LAS OBRAS:

“EL H. AYUNTAMIENTO” a través de los Representantes que para efecto designe, tendra el derecho de
supervisar en todo tiempo las obras objeto de este contrato, otorgando a “EL CONTRATISTA” por escrito las
instrucciones que estime pertinente relacionadas con su ejecucion a fin de que se ajuste al proyecto y a las
modificaciones del mismo que ordene “EL H. AYUNTAMIENTO".

Es facultad de “EL H. AYUNTAMIENTO” realizar la inspeccion de todos los materiales que vayan a
usarse en la ejecucion de la obra, ya sea en el sitio de ésta o en los lugares de adquisicion o fabricacion.

Por su parte, “"EL CONTRATISTA" se obliga a tener en el lugar de los trabajos a un profesional que lo
represente especializado en la materia, el que debera ser previamente aceptado por “EL H.
AYUNTAMIENTO”. Aceptacion que esta podra revocar a su juicio y  desempenar la funcion. El
representante de “EL CONTRATISTA” tendrda la  obligacion de  conocer el proyecto y las
Especificaciones y debera estar facultado para ejecutar los trabajos a que se refiere este Contrato asi como
para aceptar u objetar las estimaciones de obra que se formulen y en general, para actuar a nombre y por
cuenta de “EL CONTRATISTA” en todo lo referente al presente Contrato.

DECIMA. MODIFICACIONES AL PROGRAMA:!

“EL H. AYUNTAMIENTO” podréa realizar modificaciones al programa, a las especificaciones y a las
cantidades de trabajo durante la vigencia del presente Contrato, a traves de una orden escrita en la bitacora
de la obra, informando a “EL CONTRATISTA” en un tiempo no menor de 5 dias sobre los cambios.

DECIMA PRIMERA. RECEPCION DE OBRAS Y LIQUIDACIONES:

“EL H. AYUNTAMIENTO?" recibira las obras objeto de este Contrato hasta que sean terminadas en su totalidad,
dicha recepcion se realizara siempre y cuando y previa revision las mismas hubieren sido realizadas de acuerdo
con las especificaciones convenidas y demas estipulaciones de este Contrato.

Si al recibirse la obra y efectuarse la liquidacion correspondiente existieren responsabilidades a cargo de
“EL CONTRATISTA" debidamente comprobadas para con “EL H. AYUNTAMIENTQ", del importe pendiente
de cubrirse se deduciran las cantidades suficientes para cubrir la responsabilidad de “EL CONTRATISTA” vy
en caso de que no fuesen suficientes se procederd a hacer efectiva la Pdliza de Fianza otorgada por el mismo.

Una vez constatada la terminacion de los trabajos, “EL H. AYUNTAMIENTO" en un término de quince dias
naturales procedera a la recepcion fisica de los mismos, mediante el levantamiento del acta correspondiente
que contendra como minimo los requisitos indicados en el articulo 137 de Reglamento.

DECIMA SEGUNDA. RESPONSABILIDADES DE “EL CONTRATISTA:

“EL CONTRATISTA” ser4 el Unico responsable de la ejecucién de las obras, cuando estas no se hayan
realizado de acuerdo con lo estipulado con el Contrato o conforme a las ordenes de “EL H.
AYUNTAMIENTO” dadas por escrito. En este caso la misma “DEPENDENCIA” ordenara su reparacion o
reposicién inmediata mediante la ejecucion de las obras adicionales que fuesen necesarias, que se haran
a cargo de “EL CONTRATISTA” y por cuenta del mismo, sin que tenga derecho a retribucion alguna por ello,
pudiendo “EL H. AYUNTAMIENTO" en su caso, si lo estima necesario, ordenar la suspension parcial o
total de las obras contratadas, en tanto se lleven a cabo dichos trabajos y sin que esto sea motivo para ampliar

“Este Programa es piblico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a ltf)ls‘establecidos
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el plazo sefalado para la terminacién de las obras. “EL CONTRATISTA” deberéa sujetarse a las disposiciones
de seguridad que “EL H. AYUNTAMIENTO" tenga establecidas en el lugar de la obra, para lo cual se obliga a
obtener el instructivo correspondiente, al que debera sujetarse.

Ademas se sujetara a todos los Reglamentos y Ordenamientos de las Autoridades competentes en materia de
construcciones, seguridad y uso de la via publica. Asi como el sefialamiento de iluminacion eléctrico centellante

en las desviaciones.

Cuando aparecieren desperfectos o vicios en la obra dentro del afo siguiente a la fecha de recepcion de la
misma por “EL H. AYUNTAMIENTO", se comunicara por escrito a “EL CONTRATISTA” para que proceda en
forma inmediata a su reparacién o reposicion, la cual se hara por su cuenta, sin que tenga derecho a retribucion
alguna por ello, si “EL CONTRATISTA” no atendiere el requerimiento realizado “EL H. AYUNTAMIENTO”
procedera a encomendar a un tercero o hacer directamente la reparacion o reposicion de que se trate, con
cargo a “EL CONTRATISTA”, procediendo igualmente a reclamar el pago de la Pdliza de Fianza que haya
exhibido con el fin de garantizar la calidad y vicios ocultos de los trabajos efectuados.

DECIMA TERCERA. FIANZAS:

“EL CONTRATISTA" presentar4a a “EL H. AYUNTAMIENTO", dentro de los 15 (quince) dias siguientes a la
fecha que le sea entregada copia del contrato de la obra, una péliza de fianza por valor del 10% del importe
total de la obra, sefialado en la clausula segunda, mas el Impuesto al Valor Agregado, a fin de garantizar, el fiel
y exacto cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a su cargo.

Mientras “EL CONTRATISTA" no otorgue la fianza con los requisitos que méas adelante se sefialan no se
perfeccionara el Contrato y no surtira efecto alguno. La fianza debera ser otorgada por institucion mexicana
debidamente autorizada, a favor y satisfaccion de “LA TESORERIA MUNICIPAL”, ademas de tener agentes
debidamente autorizados en esta Ciudad, en los términos de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas.

La fianza mencionada estara vigente hasta que las obras de este Contrato hayan sido recibidas en su totalidad
por “EL H. AYUNTAMIENTO" y durante el afo siguiente a su recepcion, para responder tanto de los vicios
ocultos como de cualquier responsabilidad que resultare a cargo de “EL CONTRATISTA" y a favor de “LA
TESORERIA MUNICIPAL", derivada del Contrato, asi como de lo estipulado en el Articulo 48 Fraccion Il y 66

de la Ley.

En este Ultimo caso, la fianza continuaré vigente hasta que “EL CONTRATISTA” corrija los defectos y satisfaga
las responsabilidades.

La Péliza en que sea expedida la fianza debera contener las siguientes declaraciones expresas de la institucion
que la otorgue:

a. Que se otorga de conformidad con la Ley y su Reglamento, las reglas generales para la contratacion y
ejecucién de obras publicas y de servicios relacionados con las mismas, para las dependencias Yy

entidades de la Administracién Publica Federal, Estatal y Municipal.
b. La fianza se otorga atendiendo a todas y cada una de las estipulaciones contenidas en el contrato

mencionado con anterioridad;
c. Lafianza garantiza el 10% (diez por ciento) del importe de los trabajos contratados;
d. Cuando los trabajos materia del contrato se realicen en méas de un ejercicio presupuestal, ésta fianza se

substituird por otra equivalente al 10% (diez por ciento) del importe de los trabajos no ejecutados,

incluyendo en dicho importe los montos relativos a los ajustes de costos y modificaciones contractuales,

si las hubiere;

“Este Programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos
en el Programa”. X
¥ 4 1 /4
s - N/
P / v 1
NS — N

4 \



CONTRATO No. SEDATU-MSI-FPDRSEMM-007-2018

Hoja No. 7 de 13

e. En el caso de que EL H. AYUNTAMIENTO otorgue prorrogas o esperas al contratista, derivadas de la
formalizacion de convenios de ampliacién al monto o al plazo de ejecucion del contrato, se debera
obtener la modificacion de la fianza, la que continuara vigente hasta la ejecucion y terminacién total de
los trabajos objeto del contrato y sea sustituida por parte del contratista por la fianza a que se refiere el
articulo 66 de la ley de obras publicas y servicios relacionados con las mismas;

f. La fianza garantiza el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones del contratista y en
consecuencia la ejecucion y terminacion total de los trabajos materia del contrato de referencia, aun
cuando parte de ellos se subcontraten con la autorizacion de EL H. AYUNTAMIENTO;

g. La fianza se hara efectiva a partir de la fecha en que le sea notificada al contratista la resolucion de
rescision administrativa del contrato;

h. Esta fianza permanecera vigente desde su fecha de expedicion y durante la substanciacion de todos los
recursos legales o juicios que se interpongan por parte del contratista o de EL H. AYUNTAMIENTO,
hasta que se pronuncie resolucion definitiva por autoridad competente, de forma tal que su vigencia no
podra acotarse en razén del plazo de ejecucion del contrato principal o fuente de las obligaciones, o
cualquier otra circunstancia;

i. La fianza se liberara cuando el contratista haya cumplido con todas y cada una de las obligaciones
estipuladas en el contrato, haga pago total y en forma incondicional de los saldos que resulten a su
cargo en el finiquito, constituya y entregue, previamente a la recepcion de los trabajos, fianza que
garantice los defectos que resulten de los trabajos, de los vicios ocultos y de cualquier otra
responsabilidad en que hubiere incurrido, siendo indispensable la conformidad expresa y por escrito de
EL H. AYUNTAMIENTO, de acuerdo con lo establecido en la fraccion i, inciso b) del articulo 98 del
Reglamento, sin cuyo requisito no procedera la cancelacién de la presente fianza y, en consecuencia,

ésta continuara vigente; v,

j. Lainstitucion de fianzas acepta expresamente someterse al procedimiento de ejecucion establecido en
el articulo 95 de la ley federal de instituciones de fianzas, para la efectividad de la presente garantia,
procedimiento al que también se sujetara para el caso de cobro de intereses que prevé el articulo 95 bis
del mismo ordenamiento legal, con motivo del pago extemporaneo del importe de ésta péliza de fianza.

Asi mismo y de acuerdo a lo indicado en el Art. 66 de la Ley, el “EL CONTRATISTA" estara obligado a
responder de los defectos que pudieran surgir de la obra concluida, de los vicios ocultos y de cualquier otra
responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos sefialados en el contrato y en la legislacién aplicable.

Los trabajos se garantizaran por un plazo de 12 meses contados a partir de su recepcion mediante las
siguientes opciones:

a. Péliza de fianza por un monto igual al 10 % del monto de la obra ejecutada (sin incluir IVA)
b. Carta de crédito irrevocable a favor de “LA TESORERIA MUNICIPAL” por un monto igual al 5 % de

la obra ejecutada.

Si se opta por la fianza, esta podré estar contenida dentro de la fianza de cumplimiento, estipulando que dicha
fianza, al término de la obra, se transforma en vicios ocultos, o bien, fianza de vicios ocultos con las siguientes

estipulaciones:

a. Que se otorga de conformidad con la Ley Federal de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
la misma y su Reglamento, las reglas generales para la contratacion y ejecucion de obras publicas
y de servicios relacionados con las mismas, para las dependencias y entidades de la

Administracion Publica Federal, Estatal y Municipal. '
b. Que lafianza se otorga atendiendo las estipulaciones contenidas en el documento de referencia.

“Este Programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos
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c. Que en caso de que se prorrogue el plazo establecido para la terminacién de las obras, o exista
espera, la vigencia de la fianza quedara en concordancia con dicha prorroga, por lo que

afianzadora, manifiesta para ello, su expresa conformidad.
d. La fianza garantiza la ejecucion de las actividades materia del documento de referencia, aun

cuando parte de ellas se subcontraten con la autorizacion de EL H. AYUNTAMIENTO u organismo.
e. La institucion afianzadora se somete expresamente a los procedimientos establecidos en la Ley

Federal de Instituciones de Fianzas en vigor.
f. Esta fianza permanecera en vigor desde la fecha de su expedicion y durante la substanciacién de

todos los recursos legales o juicios que se interpongan hasta que se dicte resolucion definitiva por
la autoridad competente. Para que la fianza sea cancelada, serd requisito indispensable la
conformidad expresa y por escrito de la contratante, una vez que el contratista haya cumplido con
todas las obligaciones que se derivan del documento o contrato de referencia.

g. La afianzadora acepta expresamente someterse al procedimiento de ejecucion establecido por los
articulos 95, 95 Bis y 118 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, asi mismo renuncia al
derecho que le otorga el articulo 119 de la citada Ley.

h. La afianzadora esta conforme en que los requerimientos de pago le sean formulados por conducto
de sus oficinas o sucursales en la ciudad de San Ignacio, Sin.

DECIMA CUARTA. SUB-CONTRATACION:
Para los efectos del presente Contrato, No se permitiré la subcontratacion de ninguna parte de la obra.

Cuando “EL CONTRATISTA” pretenda utilizar los servicios de otra empresa en los términos del parrafo
anterior, debera comunicarlo previamente por escrito a “EL H. AYUNTAMIENTOQ", la cual resolvera si acepta o
rechaza la subcontratacién, mediante escrito debidamente dirigido a “EL CONTRATISTA”".

DECIMA QUINTA. CESION DEL CONTRATO:

“EL CONTRATISTA” no podra Ceder a terceras personas los derechos y obligaciones derivados del
Contrato. Ya sean los correspondientes a una parte o a la totalidad de las obras objeto del mismo.

DECIMA SEXTA. SUSPENSION DE LOS TRABAJOS:

“EL H. AYUNTAMIENTO", Tiene la facultad de suspender temporal o definitivamente la construccion de las
obras objeto del presente Contrato en cualquier estado en que estas se encuentren, dando aviso por escrito a

“EL CONTRATISTA’" con anticipacién de 5 (cinco) dias.

Cuando la suspensién sea temporal, “EL H. AYUNTAMIENTO", informara a “EL CONTRATISTA” sobre su
duracién aproximada y concedera la ampliacion del plazo que se justifique, en los términos de la clausula
Décima. Cuando la suspension sea total y definitiva, sera rescindido el Contrato, cubriéndose en su caso a “EL
CONTRATISTA” las cantidades que se le adeuden hasta ese momento, una vez deducido el anticipo otorgado,
en la inteligencia de que dicho pago se realizara unicay exclusivamente si dicha suspension fuese por causas
ajenas a “EL CONTRATISTA", en caso contrario, se observara lo que se encuentra establecido al respecto en

el presente Contrato.
DECIMA SEPTIMA. SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA:

A fin de verificar si “EL CONTRATISTA” esta ejecutando las obras objeto de este Contrato de aguerdo con el
programa y montos originados de obra aprobados, “EL H. AYUNTAMIENTO" comparara en E:ua!quuer morr_1ento
el importe de los trabajos ejecutados, con el de los que debieron realizarse, en los términos de dichos

“Este Programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos
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programas en la inteligencia de que al efectuar la comparacion, la obra mal ejecutada se tendra por no
realizada.

En caso de que los avances sean menores a los que debieron realizarse de conformidad con los programas de
trabajo, “EL H. AYUNTAMIENTO" procederéd a hacer las retenciones economicas a las estimaciones que se
encuentren en proceso en las fechas en que se determinen los atrasos, por las cantidades que resulten de
multiplicar el 2 % (dos por ciento) de la diferencia de dichos importes por el nimero de meses transcurridos,
desde la fecha del atraso en el programa, hasta la de revision. Las retenciones seran determinadas unicamente
en funcion de los trabajos que no se hayan ejecutado o prestado oportunamente conforme al programa de
trabajo convenido, considerando los ajustes de costos y sin aplicar el Impuesto al Valor Agregado, y en ningun
caso podran ser superiores, en su conjunto al monto de la garantia de cumplimiento de este contrato. Asi
mismo, cuando “EL CONTRATISTA” regularice los tiempos de atraso sefalados en el programa de ejecucion,
podra recuperar las retenciones econdmicas que se le hayan efectuado, por lo que “EL H. AYUNTAMIENTO" le
reintegrara el importe de las mismas que al momento de la revision tuviera acumuladas. Si concluye el plazo
otorgado para la ejecucion de la obra y “EL CONTRATISTA” no ha concluido los trabajos, entonces las
retenciones efectuadas en los términos de este parrafo serdn definitivas, independientemente de las penas
convencionales aplicables en los términos del parrafo siguiente:

Si “EL CONTRATISTA" no concluye los trabajos en la fecha estipulada en el plazo de ejecucion establecido en
la clausula tercera de este contrato y en el programa de trabajo, “EL H. AYUNTAMIENTO" le aplicara la pena
convencional que resulte de multiplicar el 2 % (dos por ciento) del importe de los trabajos que no se hayan
ejecutado o prestado oportunamente, considerando los ajustes de los costos y sin aplicar el Impuesto al Valor
Agregado, por cada mes o fraccién de mes que transcurra desde la fecha de terminacion pactada en la clausula

tercera del presente contrato y hasta la de terminacion.

Dichas penas no podrén ser superiores en su conjunto al monto de la garantia de cumplimiento del contrato.

El importe de las retenciones se descontaran administrativamente de las estimaciones que formulen y el de las
penas convencionales en el finiquito de los trabajos, y se aplicaran siempre y cuando el atraso sea por causas
imputables a “EL CONTRATISTA” y que no haya sido resultado de la demora motivada por caso fortuito, fuerza
mayor o por razones de interés general que a juicio de “EL H. AYUNTAMIENTO" no se atribuya a culpa de “EL

CONTRATISTA"

Independientemente de las retenciones o de las penas convencionales que se apliqguen, “EL H.
AYUNTAMIENTO” podra optar entre exigir el cumplimiento de este contrato, o bien, la rescision administrativa
del mismo, haciendo efectiva la garantia de cumplimiento del contrato, asi como la garantia del anticipo en su

caso, total o parcialmente segun proceda en la rescision.

Si “EL H. AYUNTAMIENTO" opta por la recision administrativa de este contrato, se apegara a lo establecido en
los articulos 61 y 62 de la Ley y en los articulos 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162 y 163 del

Reglamento.

DECIMA OCTAVA. RESCISION DEL CONTRATO:

Las partes convienen y “EL CONTRATISTA” acepta en forma expresa que “EL H. AYUNTAMIENTO” podra
rescindir el presente Contrato por cualquiera de las causas que a continuacion se enumeran:

1. Si “EL CONTRATISTA” no inicia las obras objeto de este Contrato en la fecha indicada en la

clausula tercera de este documento.
2. Si suspende injustificadamente las obras o se niega a reparar o reponer alguna parte de ellas que

hubiere sido rechazada como defectuosa por “EL H. AYUNTAMIENTO".

“Este Programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos
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3. Si no da cumplimiento al programa de trabajo, y a juicio de “EL H. AYUNTAMIENTO"
el atraso puede dificultar la terminacion satisfactoria de las obras en el plazo estipulado.
4. Si se declara en quiebra o suspensidn de pagos, o si hace cesion de bienes, en forma que

afecte este Contrato.
5. Si “EL CONTRATISTA” no da a “EL H. AYUNTAMIENTO" y a las personas que tengan

facultad de intervenir, las facilidades, datos y demas elementos necesarios para la inspeccion,
vigilancia y supervisién de los materiales, trabajos y obras.

6. Si “EL CONTRATISTA” cede el Contrato o hace la subcontrataciéon sin autorizacion previa por
escrito de “EL H. AYUNTAMIENTO".

7. Sise le declara la huelga a “EL CONTRATISTA".

8. En general, por cualguier otra causa imputable al contratista y/o de las mencionadas en el Art. 127

del Reglamento.

En caso de incumplimiento o violacién por parte de “EL CONTRATISTA" de cualquiera de las obligaciones
co_nsignadas a su cargo en este contrato, “EL H. AYUNTAMIENTO" podra optar entre exigir el cumplimiento del
mismo aplicando en su caso las penas convenidas o bien declarar administrativamente la rescision del

Contrato.

Si “EL H. AYUNTAMIENTO" opta por la rescision, “EL CONTRATISTA" estara obligado a pagar por concepto
de dafos perjuicios una pena convencional que podra ser hasta por el monto de las garantias otorgadas, a
juicio de la “EL H. AYUNTAMIENTO", independientemente de que esta haga efectiva la fianza exhibida por “EL

CONTRATISTA".
DECIMA NOVENA. PROCEDIMIENTO DE RESCISION:

Si “EL H. AYUNTAMIENTO" Considera que “EL CONTRATISTA” incurrié en alguna de las causas de rescision
que se consignan en la clausula anterior, podra rescindir administrativamente este contrato, operando esta de
pleno derecho y sin necesidad de declaracion judicial, bastando para ello que se lo comunique por escrito a “EL
CONTRATISTA”, sefialandole el incumplimiento en que incurrio, los hechos que motivaron la determinacién de
dar por rescindido el contrato, relacionandolos con las estipulaciones especificas que se consideren han sido
incumplidas, para que “EL CONTRATISTA" en un término de 15 (quince) dias habiles siguientes a la fecha en
que reciba la notificacion por escrito del inicio del procedimiento de rescisién, manifieste lo que a su derecho
convenga y aporte las pruebas que estime pertinentes, en cuyo caso, “EL H. AYUNTAMIENTO?” resolvera lo
procedente dentro de los 15 (quince) dias hébiles siguientes a la fecha en que hubiera recibido el escrito de
contestacién de “EL CONTRATISTA"; en tanto que si es “EL CONTRATISTA” quien decide rescindirlo, sera
necesario que acuda ante la autoridad judicial federal y obtenga la declaracion correspondiente.

Transcurrido el término de 15 (quince) dias concedido a “EL CONTRATISTA” para que manifieste lo que a su
derecho convenga y aporte las pruebas que estime pertinentes y sin que lo haga, o si después de analizar las
razones aducidas por este, “EL H. AYUNTAMIENTO” estima que las mismas no son satisfactorias, emitira por

escrito la resolucién que proceda.

Dentro del finiquito, “EL H. AYUNTAMIENTO" y “EL CONTRATISTA" podran conciliar los saldos derivados de
la rescisién con el fin de preservar el interés de las partes.

Una vez notificado el oficio de inicio del procedimiento de rescision administrativa de este contrato por “EL H.
AYUNTAMIENTO", ésta procedera a tomar inmediatamente posesion de los trabajos ejecutados para hacerse

cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando, con o sin la comparecencia de “EL
CONTRATISTA”, acta circunstanciada del estado en que se encuentren los trabajos.

“Este Programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos
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Asi mismo, “EL CONTRATISTA” esta obligado a devolver a “EL H. AYUNTAMIENTO” en un término de 10
(diez) dias naturales siguientes a la fecha de la notificacion por escrito del oficio de inicio del procedimiento de
rescision administrativa de este contrato, toda la documentacion que ésta le hubiere entregado para la
realizacion de los trabajos.

Emitida la resolucién de rescisiéon administrativa de este contrato y notificada a “EL CONTRATISTA”", “EL H.
AYUNTAMIENTO" precautoriamente y desde el inicio de la misma, se abstendra de cubrir los importes
resultantes de trabajos ejecutados aun no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito que proceda, lo que
debera efectuarse dentro de los 30 (treinta) dias naturales siguientes a la fecha de la notificacién por escrito de
dicha resolucion, a fin de proceder a hacer efectivas las garantias. En el finiquito debera preverse el sobrecosto
de los trabajos aun no ejecutados que se encuentren atrasados conforme al programa de trabajo, asi como lo
relativo a la recuperacion de los materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido entregados a “EL

CONTRATISTA”
VIGESIMA. TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO:

“EL H. AYUNTAMIENTO” podra dar por terminado anticipadamente este contrato por razones de interés
general, por caso fortuito o fuerza mayor o cuando existan causas justificadas que le impidan la continuacién de
los trabajos, segun corresponda, de acuerdo con lo dispuesto en los articulos 60 segundo parrafo y 62 fraccion
Il de la Ley, pagando a “EL CONTRATISTA" los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables,
siempre y cuando estos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relaciones directamente con el

presente contrato.

En todos los casos de terminacion anticipada de este contrato, se deberan realizar las anotaciones
correspondientes en la bitacora, debiendo “EL H. AYUNTAMIENTO” levantar acta circunstanciada en que se

contenga como minimo los requisitos indicados por el articulo 151 del Reglamento.

Una vez notificado el oficio de la terminacién anticipada de este contrato por “EL H. AYUNTAMIENTO", ésta
procedera a tomar inmediatamente posesion de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de
las instalaciones respectivas, levantando, con o sin la comparecencia de “EL CONTRATISTA", acta

circunstanciada del estado en que se encuentren los trabajos.

Asi mismo, “EL CONTRATISTA" est4 obligado a devolver a “EL H. AYUNTAMIENTO" en un término de 10
(diez) dias naturales siguientes a la fecha de la notificacion por escrito del oficio de terminacién anticipada de
este contrato, toda la documentacién que ésta le hubiere entregado para la realizacion de los trabajos.

Cuando se de por terminado anticipadamente este contrato, debera elaborarse el finiquito de conformidad con
lo establecido en los articulos 150, 151, 152 y 153 del Reglamento.

VIGESIMA PRIMERA. FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO:

Para dar por terminados, parcial o totalmente, los derechos y obligaciones asumidos por “EL H.
AYUNTAMIENTO" y “EL CONTRATISTA” en este contrato, se debera elaborar el finiquito correspondiente,

anexando el Acta de Recepcion de los trabajos.

“EL H. AYUNTAMIENTO" debera notificar por oficio a “EL CONTRATISTA" a través de su representante legal o
su superintendente de construccién, la fecha, lugar y hora en que se llevara a cabo el finiquito; “EL
CONTRATISTA" tendra la obligacion de acudir al llamado que se le haga mediante el oficio respectivo.

El Documento en el que conste el finiquito debera reunir como minimo los requisitos que se indican en el
Articulo 170 del Reglamento.

“Este Programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos
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El finiquito deberd ser elaborado por “EL H. AYUNTAMIENTO" y “EL CONTRATISTA” dentro de los 20
(veinte) dias naturales siguientes a la fecha del acta de recepcion fisica de los trabajos, haciéndose constar los
créditos a favor y en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio
origen y el saldo resultante.

De existir desacuerdo entre las partes respecto al finiquito, o bien, “EL CONTRATISTA" no acuda con “EL H.
AYUNTAMIENTO” para su elaboracion dentro del término sefalado en el parrafo anterior, “EL H.
AYUNTAMIENTO" procedera a elaborarlo, debiendo comunicar por oficio su resultado a “EL CONTRATISTA”
dentro del término de 10 (diez) dias naturales, teniendo é4te un el termino de 15 (quince) dias naturales para
alegar lo que a su derecho corresponda; si transcurrido este término no realiza alguna gestion, se dara por

aceptado.

Si del finiquito resulta que existen saldos a favor de “EL CONTRATISTA", “EL H. AYUNTAMIENTO" debera
liquidarlos dentro del término de 20 (veinte) dias naturales siguientes. Si resulta que existen saldos a favor de
“EL H. AYUNTAMIENTO", el importe de los mismos se deducird de las cantidades pendientes de cubrir por
concepto de trabajos ejecutados y si no fueran suficientes éstos, debera exigirse por oficio su reintegro, mas los
intereses correspondientes, conforme al procedimiento establecido en el Cédigo Fiscal de la Federacion
(Articulos 17-A y 21), como si se tratara del supuesto de prérroga para el pago de créditos fiscales. Los cargos
se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias naturales, desde
la fecha de pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “EL H.
AYUNTAMIENTO". En caso de no obtenerse el reintegro, “EL H. AYUNTAMIENTOQ" podra hacer efectivas las
garantias que se encuentren vigentes. En forma simultanea, se levanta el acta administrativa que dé por
extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por “EL H. AYUNTAMIENTO" y “EL CONTRATISTA” en este
contrato, la que debera reunir como minimo los requisitos sefalados por el Articulo 143 del Reglamento.

Cuando la liquidacién de los saldos se realice dentro de los 15 ( quince ) dias naturales siguientes a la firma del
finiquito, el documento donde conste el finiquito podra utilizarse como el Acta Administrativa que de por
extinguidos los derechos y obligaciones de “EL H. AYUNTAMIENTO" y "EL CONTRATISTA" en este contrato,
debiendo agregar Unicamente una manifestacion de “EL H. AYUNTAMIENTO" y “EL CONTRATISTA” de que
no existen otros adeudos y por lo tanto se tendran por terminados los derechos y obligaciones que genera este

contrato, sin derecho a ulterior reclamacion al no ser factible el pago en el término.
VIGESIMA SEGUNDA. RELACION DE “EL CONTRATISTA” CON SUS TRABAJADORES:

“EL CONTRATISTA” como empresario y patrén del personal que ocupe con motivo de las obras materia de
este Contrato, sera el Unico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demas
ordenamientos en materia de trabajo y de seguridad social, “EL CONTRATISTA" conviene por lo mismo en
responder todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren en relacién con los trabajos objetos de
este contrato, en consecuencia exime de responsabilidad alguna a “EL H. AYUNTAMIENTO" y de cualquier

obligacién que en materia se le llegase a suscitar.
VIGESIMA TERCERA: JURISDICCION:

Para la interpretacion y cumplimiento de este Contrato, y para todo aquello que no esté expresamente
estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdiccion de los Tribunales competentes en la Ciudad de
San Ignacio, Sinaloa. Por lo tanto “EL CONTRATISTA" renuncia al fuero por razén de su domicilio, presente 0

futuro.

ato acerca de su caracter y fuerza legales, lo firmaron pory ante dos

Leido y explicado que fue el presente Contr
Ciudad de San Ignacio, Sinaloa a los 22 dias del mes de Enero del

testigos con los que se actud y dio fe, en la
2018.

“Este Programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos

en el Programa™. P
g 3 A/
) 4’4

e ViV A

Vel

v W -



"EL H. AYUNTAMIENTO"

\
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