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CONTRATO No. JUMAPASI-AD-004-2022.

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO
DETERMINADO, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN IGNACIO, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR
EL C. LIC. MARCO ANTONIO CHICAS ALVAREZ, EN SU CARACTER DE GERENTE
GENERAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "LA JUMAPASI" Y POR LA
OTRA PARTE LA COMPANIA ELECTROCONSTRUCTORA MANJARREZ S.A. DE C.V.
REPRESENTADA POR EL C. ING. JOSE CARLOS MANJARREZ OSUNA A QUIEN EN LO
SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA” DE CONFORMIDAD CON LAS
SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARA "LA JUMAPASI":

.- Que de acuerdo con su Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024 para la realizacion de Obra
Publica ha considerado procedente y necesaria la ejecucién de la Obra estipulada en la clausula
primera.

Il.- Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, sera financiada con
Recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones
Territoriales del Distrito Federal (FISMDF 2022) aprobados en Acta de Subcomité
del 18 de Mayo del 2022 y Convenio de Colaboracién 001/2022 de fecha 06 de
junio del 2022.

.- Que la adjudicacion y celebracién del presente contrato de obra es derivado de una Adjudicacién
Directa de conformidad con lo establecido en la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con las Mismas del Estado de Sinaloa y se sujeta a las normas establecidas y demas disposiciones
aplicables que norman sobre la materia.

Municipio de San Ignacio, Sinaloa; mismo que sefiala para los fines y efectos legales de es
instrumento.

V.- Que tiene establecido su domicilio en calle Benito Juarez #603, colonia centro, San Ignacib%
t
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DECLARA “EL CONTRATISTA”:

VI.

VIL.

Que cuenta con la capacidad juridica, técnica y financiera para contratar y obligarse a la ejecucion
de los trabajos objeto de este contrato y cuenta, ademas, con la tecnologia, -organizacion y mano
de obra especializada para ello.

Que cuenta con los siguientes registros:

a) Cédula de Registro Federal de Contribuyentes: EMA-140307-QX5
b) Registro Patronal ante el |.M.S.S. No.: E53-63037-105

c) Registro en el Padron de Contratistas de la D.O.S.P.M. No.: 004

Que ha inspeccionado debidamente el sitio de los trabajos a realizar y conoce la naturaleza de los
servicios objeto del presente contrato, por lo que ha considerado todos los factores que
intervendran en la ejecucién de las obras.

Manifiesta bajo protesta de decir verdad, que no se encuentra comprendido en los supuestos de
los Articulos 72 y 102 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del
Estado de Sinaloa y que las personas que forman parte de su equipo de trabajo no desempefian
empleo, cargo o comisién en el servicio publico ni se encuentran inhabilitadas para hacerlo.

6}4&/ /Qeyej

Que conoce plenamente el contenido de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
las Mismas del Estado de Sinaloa y las demas disposiciones administrativas expedidas en esta
materia que regulan la ejecucion de los trabajos, los servicios, los proyectos y las especificaciones,
el programa de ejecucion, el presupuesto y demas documentos en que se consignan los precios
unitarios y el catalogo de conceptos, que como anexos, forman e integran el presente contrato,
teniéndose aqui por reproducidas como si a la letra se insertaren.

El contratista manifiesta ser de nacionalidad mexicana y conviene que si llegase a cambiar su
nacionalidad, en seguirse considerando como mexicano, para todo lo relacionado con este contrato
y se obliga a no invocar la proteccion de ningiin gobierno extranjero, bajo pena de perder en
beneficio de la nacién mexicana los derechos derivados de este contrato

Tener su domicilio fiscal y para oir y recibir cualquier notificacién o comunicado en Centauro d
Norte 718 s/n, Col Sanchez Celis, Mazatlan, Estado de Sinaloa. §

\
Previas las manifestaciones antes vertidas, las partes convienen en sujetarse al contenido de las \
siguientes:
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------------- seeemnacaeeCLAUSULAS = mmemmcmanmancaacannn

PRIMERA. - OBJETO DEL CONTRATO. - "LA JUMAPASI" encomienda a “EL CONTRATISTA” la
ejecucion de los trabajos de la obra: : Ampliacién de la Red de Agua Potable en Calle la Loma, en la
Localidad de Piaxtla de Arriba, Municipio de San Ignacio, Estado de Sinaloa, mismos que se
ejecutaran de acuerdo con el plan general del proyecto que corre agregado al presente; la obra incluye
los materiales y mano de obra, obligandose “EL CONTRATISTA" a realizarla hasta su total conclusion,
acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamientos, normas y anexos sefalados en su
declaracion V de este contrato, asi como a los planos de trabajo, proyecto, especificaciones, programa de
ejecucion, presupuesto y demas documentos relativos a la obra, en relacién con las normas del lugar
donde deban realizarse los trabajos.

SEGUNDA. - MONTO DEL CONTRATO. - "LA JUMAPASI" manifiesta que el costo total de los trabajos
materia del presente contrato es por la cantidad de: $ 158,392.14 (Ciento Cincuenta y Ocho Mil
Trescientos Noventa y Dos Pesos 14/100 M.N.), ========== mas el 16% del Impuesto al Valor
Agregado que importa la cantidad de: $ 25,342.74 (Veinticinco Mil Trescientos Cuarenta y Dos Pesos
74/100 M.N.) da un TOTAL ========== de: $ 183,734.88 (Ciento Ochenta y Tres Mil Setecientos
Treinta y Cuatro Pesos 88/100 M.N.),

Esta cantidad sélo podra ser rebasada previo convenio que al respecto celebren las partes, por lo que si
“EL CONTRATISTA" realiza trabajos por mayor valor de lo indicado, independientemente de la
responsabilidad en que incurra por la ejecucién de los trabajos excedentes, no tendra derecho a reclamar
pago alguno por ello.

TERCERA. - PLAZO DE EJECUCION. - “EL CONTRATISTA” se obliga a iniciar los trabajos objeto de

Ef? A’C/ /a’ye’j

este contrato, a partir del dia 20 de junio del 2022, debiendo finalizarlos a mas tardar el dia 23 de julio del
2022 (34 dias naturales), de conformidad con el programa de obra que forma parte integral del presente
contrato.

CUARTA. - DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. - "LA
JUMAPASI" se obliga a poner a disposicién de “EL CONTRATISTA” el inmueble en que deban llevarse a
cabo los trabajos materia de este contrato, asi los dictamenes, permisos, licencias y demas autorizaciones
que se requieran para su realizacion. El incumplimiento por parte de "LA JUMAPASI" prorrogara en igual
plazo la fecha originalmente pactada para la terminacién de 1a obra.

QUINTA.- REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA”.- “EL CONTRATISTA” establecera, enviand

oficio de designacion a "LA JUMAPASI" antes de la iniciacién de los trabajos, en el sitio de realizacion de \
los mismos, un representante permanente con Cédula Profesional de la Direccién General de Profesiones \ |
de Arquitecto, Ingeniero o similar, quien actuara como superintendente de construccion, el cual debera \
tener poder amplio y suficiente para decidir todo lo relacionado al cumplimiento de este contrato; dicho
superintendente, debera tener a disposicién de "LA JUMAPASI' en el lugar de la obra y bajo su
responsabilidad, los proyectos, planos, especificaciones y bitacoras para que "LA JUMAPASI" pueda
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verificar el avance fisico, la calidad, especificaciones y calendarizacion de la obra convenida; para
cualquier cambio en la designacion del Superintendente, “EL CONTRATISTA” contara con un plazo de
siete dias para hacer del conocimiento de "LA JUMAPASI" del cambio en cuestion.

SEXTA.- FORMA Y LUGAR DE PAGO.- Las partes convienen que los trabajos objeto del presente
contrato, se paguen mediante la formulacion de estimaciones, que abarcaran periodos maximos de 7 dias
habiles, las cuales seran presentadas por “EL CONTRATISTA” a la residencia de supervision,
acompafiadas de la documentacion soporte correspondiente, dentro de los (6) seis dias naturales
siguientes a la fecha de corte para la elaboracién de las mismas: cuando las estimaciones no sean
presentadas en el término antes sefialado, se incorporaran en la siguiente estimacion para que "LA
JUMAPASI" inicie el tramite de pago.

La residencia de supervision dentro de los 8 (ocho) dias habiles siguientes, debera revisar y en su caso
autorizar la estimacion.

El pago se haré a “EL CONTRATISTA" a través de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de
San Ignacio, elaborando los contrarecibos correspondientes contra la entrega de la estimacién para que le
sean cubiertas por dicho Organismo.

En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numeéricas, las partes tendran 5 (cinco) dias habiles a
partir del plazo sefalado para la revisién, con el objeto de conciliar dichas diferencias, y en su caso,
autorizar la estimacion correspondiente.

De no ser posible conciliar todas las diferencias, las pendientes deberan resolverse e incluirse en la
siguiente estimacién.

En el caso de que "LA JUMAPASI" realice algun pago en exceso, “EL CONTRATISTA" debera reintegrar
estas cantidades, mas los intereses correspondientes conforme a una tasa que sera igual a la establecida
por la Ley de Ingresos de la Federacién en los casos de prérroga para el pago de crédito fiscal. Los cargos
se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso y se computaran por dias calendario desde la fecha
del pago y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicién de "LA
JUMAPASI".

Ni las estimaciones, ni la liquidacién, aunque hayan sido pagadas, se consideraran como aceptacion plena
de los trabajos, pues "LA JUMAPASI" se reserva expresamente el derecho a reclamar por los trabajos
faltantes o mal ejecutados, o por pagos efectuados en exceso.

SEPTIMA. - ANTICIPO. - Para el inicio de los trabajos, "LA JUMAPASI", otorgara un anticipo por el 50%
(cincuenta por ciento) del monto del presente contrato, en términos de lo establecido en el articulo 71 ante
penditimo parrafo de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de
Sinaloa obligdndose “EL CONTRATISTA” a utilizarlo en la siguiente forma.

10% (diez por ciento) para la utilizacién de mano de obra: y 2
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40% (cuarenta por ciento) en la adquisicién de los materiales, equipo e instalaciones que se requieran para
realizar los trabajos.

El anticipo se amortizara proporcionalmente con cargo a cada una de las estimaciones por trabajos
ejecutados y el faltante en la Ultima estimacion.

‘EL CONTRATISTA” presentara a "LA JUMAPASI" dentro de los 15 (quince) dias habiles siguientes a la
fecha de la suscripcion del presente contrato, una fianza en favor de "La Junta Municipal de Agua Potable y
Alcantarillado de San Ignacio" por valor del 100% (cien por ciento) del importe total del anticipo sefialados
en la clausula Séptima con el I.V.A. incluido, a fin de garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las
obligaciones que el presente contrato impone a "EL CONTRATISTA” en términos de lo establecido en los
articulos 66 fraccién 1X, 73 fraccion Il y 74 fraccién | de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con las Mismas del Estado de Sinaloa. El atraso en la entrega del anticipo sera motivo para diferir sin
modificar, en igual plazo, el programa de ejecucion pactado y formalizar mediante convenio la nueva fecha
de iniciacion de los trabajos; si "EL CONTRATISTA" no entrega la garantia del anticipo dentro del plazo
estipulado, no procedera el diferimiento de la fecha de inicio de la obra.

OCTAVA. - GARANTIAS. - “EL CONTRATISTA” se obliga a constituir en la forma, términos y
procedimientos previstos por la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del
Estado de Sinaloa, y demas disposiciones administrativas en la materia, las garantias a que haya lugar con
motivo del cumplimiento de este contrato.

“‘EL CONTRATISTA” presentaréa a "LA JUMAPASI" dentro de los 15 (quince) dias habiles siguientes a la
fecha de la suscripcion del presente contrato, una fianza en favor de " La Junta Municipal de Agua Potable
y Alcantarillado de San Ignacio" por valor del 10% (diez por ciento) del importe total de los trabajos
sefialados en la clausula primera con el I.V.A. incluido, a fin de garantizar el cumplimiento de todas y cada
una de las obligaciones que el presente contrato impone a “EL CONTRATISTA” en términos de lo
establecido en los articulos 66 fraccion 1X, 73 fraccién | y 74 fraccion | de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa.

Mientras “EL CONTRATISTA” no otorgue la fianza con los requisitos que mas adelante se sefialan, no se
perfeccionara el contrato, y por lo tanto no surtira efecto alguno.

Si transcurrido el plazo a que se refiere el segundo parrafo de esta clausula, "EL CONTRATISTA” no ha
otorgado la fianza respectiva, "LA JUMAPASI" optara por no formalizar dicho contrato. La fianza debera ser
otorgada por Institucién Mexicana debidamente autorizada y previamente determinada por "LA JUMAPASI"
a favor y satisfaccion de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de San Ignacio.

Para los efectos del articulo 75 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del
Estado de Sinaloa, concluida la obra no obstante su recepciéon formal, “EL CONTRATISTA” quedara
obligado a responder de los defectos que resultaren en la misma, de los errores y vicios ocultos y de
cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos sefialados en el contrato y en el
Cddigo Civil para el Estado de Sinaloa en materia comun y para toda la Republica en materia federal, para
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lo cual se garantizaran los trabajos ejecutados dentro de los 5 (cinco) dias habiles siguienteﬂ—
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formal de los mismos, substituyendo la fianza vigente por otra equivalente al 10% (diez por ciento) del
monto total ejercido de la obra. Esta fianza tendra vigencia de un afio a partir de la fecha de terminacion de
los trabajos, lo que se hara constar en el acta de recepcién formal de los mismos.

Para la cancelacién de las fianzas a que se hace mencion en esta clausula, de no haber inconformidad por
parte de "LA JUMAPASI", la Institucién Afianzadora procedera a su cancelacion, previa autorizacién por
escrito de "LA JUMAPASI" en dicho sentido. En caso de presentarse errores o vicios ocultos, "LA
JUMAPASI" lo comunicaré de inmediato y por escrito a “EL CONTRATISTA", asi como a la Afianzadora
respectiva; de no haber inconformidades por parte de "LA JUMAPASI" al término del plazo de un afo a
partir de la fecha de entrega de la obra, se cancelara la fianza por escrito de "LA JUMAPASI" a la
afianzadora.

La pdliza en que sea expedida la fianza, de conformidad con los Articulos 66 fraccién IX, 73 fraccién | y 74
fraccion | de la Ley Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa,
debera ser con el I.V.A. incluido y debera contener las siguientes declaraciones expresas de la institucion
que la otorgue.

A)-  Que sea expedida a favor de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de San Ignacio.
B).-  Que la fianza se otorga en los términos de este contrato.

C).-  Que en el caso de que sea prorrogado el plazo establecido para la terminacion de los trabajos a
que se refiere la fianza, o exista espera, o bien si se hubiese celebrado algin CONVENIO
MODIFICATORIO, su vigencia quedara automaticamente prorrogada en concordancia con dicha
prérroga o espera, debiendo en todo caso “EL CONTRATISTA” presentar el endoso a la fianza en
términos del CONVENIO MODIFICATORIO, prérroga o espera acordados.

D).-  Que la fianza estara en vigor por un afio mas, contado a partir de la fecha de recepcion total de los™
trabajos y en caso de defectos de construccién y responsabilidades derivados del contrato,
continuara vigente hasta que se corrijan los defectos (vicios ocultos) y se satisfagan las
responsabilidades.

A Lok e

E).-  Que para cancelar la fianza, sera requisito indispensable la conformidad expresa y por escrito de
‘LA JUMAPASI" que se producira solo cuando “EL CONTRATISTA” haya cumplido con todas las
obligaciones que se deriven del contrato.

F).-  Si transcurrido el plazo, no se hubiese otorgado la fianza respectiva "LA JUMAPASI" podr.
declarar la rescision administrativa del contrato. §

\
G).- En el evento de que las partes celebren un CONVENIO MODIFICATORIO al contrato o que los \
costos que sirvieron de base para integrar los precios unitarios se incrementen, “EL
CONTRATISTA" se obliga a entregar un documento adicional a la fianza en los términos del
Articulo 166 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas y disposiciones conexas.

H).-  Que la fianza asegura la ejecucién de los trabajos materia de este contrato.
J‘
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) Que lainstitucion afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los articulos 279, 280, 282 y
178 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas en vigor.

NOVENA. - AJUSTE DE COSTOS. - Las partes acuerdan que Si llegaren a ocurrir circunstancias
econdmicas no previstas en este contrato ni tampoco imputables a cualquiera de ellas que determine un
aumento o reduccion de los costos de este contrato, se sujetaran a lo establecido en los articulos 80, 81,
82y 83 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa.

Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos, seran calculados con base en los indices
nacionales de precios productor con servicios que determine el Banco de México.

Los precios del contrato permaneceran fijos, hasta la terminacién de los trabajos. El ajuste se aplicara a los
costos directos, conservando constantes los porcentajes de indirectos y utilidad originales durante el
ejercicio del contrato.

Para su aplicacién sera conforme al programa de ejecucién pactado en el contrato o en caso de existir
atraso no imputable a “EL CONTRATISTA" con respecto al programa vigente.

En los procedimientos anteriores, la revision sera promovida por "LA JUMAPASI" a solicitud escrita de “EL
CONTRATISTA" la que debera ir acompariada de la documentacién comprobatoria necesaria, y dentro de
un plazo que no excedera de 20 (veinte) dias habiles siguientes a la fecha de publicacién de los relativos
de Precios aplicables al ajuste de costos que solicite.

DECIMA. - MODIFICACION DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS. - “LA
JUMAPASI" podra modificar el proyecto, especificaciones y programa materia de este contrato, mediante
comunicado escrito al representante de “EL CONTRATISTA”. Las modificaciones se consideraran
incorporadas al texto del contrato y por lo tanto seran obligatorias para ambas partes.

“EL CONTRATISTA" por ningtin motivo procedera a la ejecucion de los trabajos fuera del catélogo hasta
en tanto se autoricen las modificaciones, el precio unitario de tales conceptos y se asiente en bitacora la
orden de ejecucion.

DECIMA PRIMERA.- AMPLIACION DEL MONTO Y PLAZO DE EJECUCION.- Por razones fundadas y
explicitas, se podra modificar el plazo y monto de los contratos de obra publica mediante convenios,
siempre y cuando éstos, considerados conjunta o separadamente, no rebasen el 25% (veinticinco p
ciento), del monto o del plazo pactados en el contrato, ni impliquen variaciones substanciales al proyect
original; lo anterior, de conformidad con lo establecido en el articulo 84 fraccion I y lll de la Ley de Obras
Pdblicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa.

Especial Cuando existan circunstancias no imputables a la Contratista, cualesquiera de las partes
podran presentar el caso al Comité de Obras correspondiente, quien resolvera sobre la procedencia de
realizar este convenio especial y sus condiciones. Este tipo de convenio sera excepcional con previa
justificacién técnica y detallada realizada por la contratante en los términos del articulo 84 fraccién V de
la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa.

/)
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DECIMA SEGUNDA.- RESPONSABILIDADES DE “EL CONTRATISTA”.-"EL CONTRATISTA” se obliga
a que los materiales, mano de obra y equipos que se utilicen en los servicios y trabajos objeto del presente
contrato, cumplan con las normas de calidad establecidas en el anexo denominado "Catalogo de
Conceptos" el cual forma parte integral del presente contrato y a que la realizacion de todas y cada una de
las partes del trabajo se efectien a satisfaccion de "LA JUMAPASI" asi como a responder por su cuenta y
riesgo de vicios ocultos de los materiales o equipo, de los defectos y errores, y ademas de responder de
los dafios y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a "LA
JUMAPASI" 0 a terceros, en cuyo caso se hara efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del
contrato, hasta por el monto total de la misma; en caso de que la garantia (fianza) no llegue a cubrir en su
totalidad los dafios y perjuicios causados “EL CONTRATISTA” se obliga a cubrirlos y repararlos por su
cuenta y riesgo, sin que tenga derecho a retribucion alguna por ello.

Asi mismo, en este instrumento “EL CONTRATISTA” se obliga que a la conclusién de los trabajos
entregara a “LA JUMAPASI” en medios magnéticos, testimonios fotograficos, coordenadas geograficas y
elevacion sobre el nivel medio del mar de la obra realizada.

Igualmente se obliga “EL CONTRATISTA” a no ceder, traspasar, enajenar, o de alguna forma transmitir a
persona fisica o moral, los derechos y obligaciones derivados del presente contrato y sus anexos.

Asi mismo "EL CONTRATISTA” est4 de acuerdo en que del importe de las estimaciones se le hagan las
siguientes deducciones:

A) EI 3% del monto de los trabajos contratados, Por el servicio de verificacion, inspeccion, fiscalizacion
y control que las leyes de la materia encomienden a los organos internos de control de los
municipios, y al Congreso del Estado.

A) EIl 2 al millar para la Camara Mexicana de la Industria de la Construccion. Porcentaje que sera_|

deducido de los indirectos del contratista, para aportarlo voluntariamente a los programas de
capacitacion y adiestramiento de los trabajadores de la industria de la construccion, que
desarrolla el Instituto de Capacitacion de la Industria de la Construccion (.C.I.C.), en
cumplimiento al convenio de colaboracién celebrado entre Gobierno del Estado y la Camara
Mexicana de la Industria de la Construccion (C.M.1.C.). (NOTA: este solo aplica a empresas que
pertenecen a la CMIC)

DECIMA TERCERA. - RECEPCION DE LOS TRABAJOS. - “EL CONTRATISTA" comunicard a "LA

JUMAPASI" la terminacion de los trabajos que le fueron encomendados y ésta a su vez dentro de los 15%%

(quince) dias habiles siguientes verificara que los mismos estén debidamente concluidos dentro del plazo
pactado en la vigencia y conforme a las condiciones establecidas en el contrato.

Una vez constatada dicha terminacién por parte de "LA JUMAPASI" ésta procedera a su recepcién dentro
de los 7 (siete) dias habiles siguientes a la notificacién de conclusién de los trabajos. Asimismo,
comunicara a la Contraloria Municipal, la terminacién de los trabajos e informara la fecha sefialada para su
recepcion a fin de que, si lo estima conveniente nombre representantes que asistan al acto, hecho lo cual
bajo su responsabilidad recibira los trabajos, levantando el acta correspondiente.
> t”%
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"LA JUMAPASI" se reserva expresamente el derecho de reclamar los trabajos mal ejecutados o faltantes.

LA JUMAPASI" podra ejecutar recepciones parciales cuando a su juicio existieren trabajos terminados y
sus partes sean identificables y susceptibles de uso; asi mismo, podra recibirlos en los siguientes casos:

A). Cuando "LA JUMAPASI" determine suspender los trabajos y lo que se hubiere realizado se
ajuste a lo pactado y a las normas de construccion respectivas.

B). Si "LA JUMAPASI" rescinde unilateralmente.

C). Cuando de comun acuerdo las partes convengan en dar por terminado anticipadamente el
contrato.

D). Cuando la autoridad judicial declare rescindido el contrato.

En todos los casos descritos anteriormente, sean estos parciales o totales, "LA JUMAPASI" recibira los
trabajos dentro del plazo de 7 (siete) dias habiles, levantandose el acta correspondiente. Si al recibirse y
liquidarse los trabajos en cuestién o bien dentro del afio siguiente contado a partir de la liquidacion,
existieren responsabilidades o adeudos debidamente comprobados para con "LA JUMAPASI" y a cargo de
“EL CONTRATISTA”, el importe de ellos se deducira de las cantidades pendientes de cubrirse por trabajos
ejecutados y si no fueren suficientes se haran efectivas con cargo a la fianza de cumplimiento, para lo cual
el texto de la misma habra de indicar que su vigencia se extiende por un lapso de UN ANO, después de la
recepcion parcial o total, para responder tanto de los vicios ocultos y mala calidad de la construccion, asi
como de cualquier otra responsabilidad que resultare a cargo de “EL CONTRATISTA”, dicha fianza sera
sustituida por la fianza que se establece en la clausula séptima de este contrato.

6745/ @@yéj

todos y cada uno de los trabajos efectuados, sin la que no podra recibirse la obra.

Para toda recepcién de obra, "EL CONTRATISTA” debera entregar a "LA JUMAPASI" fianza que garantice
DECIMA CUARTA. - SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO. - "LA JUMAPAS" podra suspender =
temporalmente en todo o en parte y en cualquier momento, los trabajos contratados por causas justificadas

0 por razones de interés general, avisando por escrito a “EL CONTRATISTA”.

El presente contrato podrd continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan
desaparecido las causas que motivaron la suspensién.

Ignacio y de la Contraloria Municipal, a méas tardar el dltimo dia habil de cada mes, mediante un inform
que se referira a los actos llevados a cabo en el mes calendario inmediato anterior, sin que ello implique su
terminacion definitiva. En este caso, el titular de "LA JUMAPASI" designara a los servidores publicos que

Posteriormente, lo hara del conocimiento de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Sag :é i
\
podran ordenar la suspension. \

Cuando se determine la suspensién de la obra por causas imputables a "LA JUMAPASI", ésta pagaré los
trabajos ejecutados asi como los gastos no recuperables, siempre que éstos sean razonables, estén
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debidamente comprobados y se relacionen directamente con el presente contrato, el cual podra continuar
produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que motivaron dicha
suspension.

Si los trabajos han de continuarse, se debera llevar a cabo un CONVENIO ADICIONAL, dentro del cual se
establezcan los nuevos plazos, costos y monto de las fianzas para el cumplimiento del contrato.

DECIMA QUINTA.- TERMINACION ANTICIPADA.- De presentarse causas de fuerza mayor o fortuitas, o
bien concurran razones de interés general que imposibiliten la continuacién de las obras por “EL
CONTRATISTA" éste debera presentar ante "LA JUMAPASI" la solicitud de terminacién anticipada, con el
fin de evaluar y en su caso aprobar los trabajos realizados, procediendo a cubrir la estimacion
correspondiente o a efectuar los ajustes procedentes; ademéas pagara los gastos no recuperables, siempre
que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y soportados y se relacionen directamente
con el presente contrato, haciéndolo del conocimiento de la Junta Municipal de Agua Potable y
Alcantarillado de San Ignacio y de la Contraloria Municipal.

En caso de no ser aceptada la mocién de terminacion anticipada del contrato, “EL CONTRATISTA" debera
obtener de la autoridad judicial la declaracién correspondiente.

DECIMA SEXTA. - RELACIONES LABORALES. - "EL. CONTRATIST. ", cOmo empresario y patrén del
personal que ocupa con motivo de los trabajos materia del contrato, sera el tnico responsable de las
obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y
seguridad social, por lo que conviene en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores
presentaren en su contra o en contra de "LA JUMAPASI" en relacién con los trabajos objeto de este
contrato. '

Entn Reges

DECIMA SEPTIMA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- "LA JUMAPASI", podra en “

cualquier momento rescindir administrativamente este contrato por causas de interés general o por

contravencion a las disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y requisitos que establece la Ley =

de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, y demas disposiciones *&k
1

administrativas sobre la materia; asi como por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones de “EL
CONTRATISTA" que se estipulan en el presente contrato, dar4 derecho a su rescisién inmediata sin
responsabilidad para "LA JUMAPASI" ademas de que se le apliquen las penas convencionales conforme a
lo establecido en el contrato y se le haga efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del mismo.

Cuando "LA JUMAPASI" determine justificadamente la rescision administrativa del contrato, la decisiénb%
correspondiente se comunicara por escrito a “EL CONTRATISTA”, exponiendo las razones al respecto que

se tuvieron, para que éste dentro del término de 15 (quince) dias habiles contados a partir de la fecha en Q\\
que reciba la notificacién de rescisién, manifieste lo que a su derecho convenga y en cuyo caso "LA \
JUMAPASI" resolvera lo procedente dentro de un plazo de 15 (quince) dias habiles siguientes a la fecha \
en que hubiere recibido el escrito de contestacion de “EL CONTRATISTA”.

Se considera que “EL CONTRATISTA” incumple el contrato, si no inicia los trabajos en la fecha pactada,
suspende injustificadamente los trabajos, no cumple con el programa de ejecucion por falta de materiales o

/%__ > ¢
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equipo de construccion y no repare o reponga alguna parte de la obra rechazada que no se ajuste a las
especificaciones de construccién o normas de calidad, asi como por cualquier otra causa que implique
contravencion a los términos del contrato.

DECIMA OCTAVA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISION.- "LA JUMAPASI" una vez que se de algun
acontecimiento que genere la rescision administrativa, comunicara a “EL CONTRATISTA” la determinacion
de la rescisién, sus causas y efectos, para que esta ultima pueda presentar dentro del término
improrrogable de 15 (quince) dias habiles, su oposicion y defensa a tal determinacion; una vez transcurrido
dicho plazo, "LA JUMAPASI" resolvera lo conducente y de ser procedente la rescision del contrato por
causas imputables a “EL CONTRATISTA”, "LA JUMAPASI" procedera a hacer efectivas las garantias
absteniéndose de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados, aun no liquidados, hasta que se
otorgue el finiquito correspondiente, lo que debera efectuarse dentro de los 30 (treinta) dias naturales
siguientes a la fecha de notificacion de la rescisién. En dicho finiquito debera preverse el sobrecosto de los
trabajos aun no ejecutados y que se encuentren atrasados conforme al Programa vigente, asi como lo
relativo a la recuperacioén de los materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido entregados; lo anterior
es sin perjuicio de otras responsabilidades a cargo de “EL CONTRATISTA” que pudiesen existir, asfi como
la facultad que éste tiene de inconformarse por escrito ante la autoridad correspondiente dentro de los 15
(quince) dias habiles siguientes al del acto motivo de dicha inconformidad, para lo cual debera acompafiar
las pruebas documentales necesarias.

Ahora bien, para el caso de que existiera un saldo por amortizar de los anticipos otorgados y/o cualquier
otro saldo a cargo de “EL CONTRATISTA”, el mismo se debera reintegrar a "LA JUMAPASI" en un plazo
no mayor de 20 (veinte) dias naturales a partir de la fecha en que le sea comunicada la rescisién a “EL
CONTRATISTA”, para lo cual se le reconoceran los materiales que tenga en la obra o estén en proceso de
adquisicion debidamente comprobados, conforme a los datos basicos de precios del concurso,
considerando si los hubiere, los ajustes de costos autorizados a la fecha de rescision, siempre y cuando
sean de la calidad requerida y puedan utilizarse en la obra, y “EL CONTRATISTA" se compromete por

escrito a entregarlos en el sitio de ejecucion de los trabajos.

& 1k Ke 785

Si “EL CONTRATISTA" no reintegra el saldo por amortizar dentro del plazo antes mencionado, pagara a
‘LA JUMAPASI" gastos financieros conforme a una tasa igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la
Federacion, tratandose de prérroga en el plazo de créditos fiscales, calculandose los cargos sobre el saldo
no amortizado por los dias calendario desde que vencié el plazo de reembolso hasta la fecha de su
liquidacion.

practicada la noftificacion de suspensién, rescision o terminacién anticipada del contrato a “EL
CONTRATISTA”, tal y como lo establece el Articulo 85 antepenultimo parrafo de la Ley de Obras Publicas

‘LA JUMAPASI" comunicard a la Contraloria Municipal, dentro de los 5 dias habiles siguientes de \§
y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, para su debido conocimiento. \

DECIMA NOVENA. - PENAS CONVENCIONALES. - "LA JUMAPASI" tendra la facultad de verificar que
las obras de este contrato se estén ejecutando por “EL CONTRATISTA” de acuerdo con el programa
aprobado, para lo cual "LA JUMAPASI" comparara periédicamente el avance de las obras.

=
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Si como consecuencia de la comparacién a que se refiere el parrafo anterior, el avance es menor de lo que
debié realizarse a la fecha de la verificacion, "LA JUMAPASI" aplicara una sancién econémica equivalente
al 5% (cinco por ciento) de la diferencia de los importes de la obra que debio realizarse conforme a lo
programado (I.P.) menos el de la realmente ejecutada al momento de la revisién (l.R.V.), multiplicado por el
factor resultante de la division de los dias de atraso transcurridos entre 30 (treinta) (F.A.), como se expresa
en la siguiente férmula: (I.P. - I.R.V.) por 0.05 X F.A.

Al realizar el calculo de la sancién de atraso, se tomaran en cuenta los ajustes y prérrogas acordadas por
las partes. Para el caso de que durante el proceso constructivo dentro del tiempo programado, se
efectuaran varias comprobaciones del avance de las obras y se aplicaran dos o mas sanciones por atraso,
en la siguiente se deducira el importe de la anterior, pudiendo ser devolutiva si el atraso es recuperado o
definitivamente si no se entregare la obra en la fecha acordada, en este caso la sancién continuara
incrementandose hasta la terminacion total de los trabajos programados, considerandose el 5% (cinco por

ciento) del importe faltante de ejecutar en la fecha de terminacién programada, multiplicado por los dias de :(J
atraso en la entrega de la obra dividido entre treinta. 3\
‘LA JUMAPASI" verificara también la calidad de la obra y cuando los trabajos no se hubieren apegado a QC
las normas y especificaciones respectivas, procedera a practicar una evaluaciéon para determinar, la _
reposicion de los trabajos mal ejecutados o la aplicacion de una deductiva en proporcion a las deficiencias @é
observadas, cuyo valor se hara efectivo en la siguiente estimacion. Si se determina la reposicién, se  * Q
aplicara una retencion del valor de los trabajos mal ejecutados que sélo se devolvera si “EL | Q)

CONTRATISTA” cumple a satisfaccion con los trabajos contratados.

Las penas convencionales sefialadas anteriormente, son independientemente de la facultad que tiene "LA
JUMAPASI" para exigir el cumplimiento del contrato o rescindirlo.

VIGESIMA. - REVISION DE PROYECTO. - ‘LA JUMAPASI" manifiesta que “EL CONTRATISTA” tendra |
10 (diez) dias habiles a partir de la firma del contrato, para coordinarse con la direccion de supervisién y la I
direccion de estudios y proyectos de “LA JUMAPASY”, para revisar el proyecto que tiene de la obra a
construir, para analizar los posibles conceptos y/o cantidades adicionales que pueda tener la obra. Toda
vez, que de no revisar el proyecto de la obra y que surjan conceptos y/o cantidades adicionales en la
misma, no seran éstos autorizados por “LA JUMAPAS!",

VIGESIMA PRIMERA. - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS. - Cuando se requiera de trabajos no incluido{]%
en el presente contrato, “EL CONTRATISTA” dara aviso a "LA JUMAPAS]" previamente a su ejecucion, %
empleando para ello un plazo méximo de 5 (cinco) dias habiles para elaborar y presentar el costo de los
trabajos extraordinarios, para aprobacién por parte de "LA JUMAPASI", sin la cual no podra iniciar dichos \
trabajos.

En este caso de trabajos extraordinarios “EL CONTRATISTA” desde su iniciacion, deberé ir comprobando
y justificando mensualmente los costos directos ante el representante de "LA JUMAPASI" para formular los
documentos de pago a que se refieren las clausulas anteriores.

VIGESIMA SEGUNDA. - SUPERVISION DE LOS TRABAJOS. - "LA JUMAPASI" a través de los

e >
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representantes que para el efecto designe, tendré el derecho de supervisar en todo tiempo y lugar los
trabajos objeto del presente contrato y dar4 a “EL CONTRATISTA” por escrito las instrucciones que
considere pertinentes, relacionadas con su ejecucion a fin de que se ajuste al proyecto y a las
modificaciones del mismo que ordene "LA JUMAPASI".

Es facultad de "LA JUMAPASI" realizar la inspeccién de todos los materiales que vayan a usarse en la
ejecucion de todos los trabajos, ya sea en el sitio de estos o en los lugares de adquisicién y verificar la
aplicacion del anticipo en la compra de estos materiales.

VIGESIMA TERCERA. - LEGISLACION APLICABLE, INTERPRETACION Y JURISDICCION. - Las
partes se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de la obra objeto de este contrato, a todas y
cada una de las clausulas que lo integran, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos y
requisitos que establece la ley de Obras Plblicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de
Sinaloa y disposiciones administrativas que le sean aplicables a la materia.

Para la interpretacion y cumplimiento del presente contrato, asi como para todo aquello que no esté
expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdiccion de los tribunales de esta
Ciudad de Culiacan Rosales, Sinaloa y por lo tanto “EL CONTRATISTA” renuncia al fuero que pudiera

corresponderle por razén de su domicilio presente o futuro.

Las partes declaran que en el presente contrato no existe dolo, mala fe o cualquier otro vicio del
consentimiento que pueda anular el mismo y que es la simple manifestacién de voluntades.

Dado en esta Ciudad de San Ignacio, Sinaloa, a los (17) dias del mes de junio del (dos mil Veintidés), el
cual es firmado por quienes en él han intervenido.

1 4
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"LA JUMAPASI" “EL CONTRATISTA”
gl \’ \e\
C. LIC. MARC TONIO CHICAS ALVAREZ ELECTROCONSTRUCTORA
GERENTE GENETAL DE LA JUNTA MUNICIPAL MANJARREZ S.A.DE C.V.
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO C.ING. JOSE CARLOS MANJARREZ OSUNA
DE SAN IGNACIO REPRESENTANTE DE LA COMPANIA
- TESTIGOS-
EY\I L(rn KQL)QS
C. L.C.P. ANDRES PARDO SARABIA C. LIC. ERIKA REYES MURILLO
CONTADOR GENERAL DE JUMAPASI TITULAR DE LA UNIDAD DE

TRANSPARENCIA DE JUMAPASI
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