CONTRATO No. FISMDF-AD-021-2022

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO
DETERMINADO, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN
IGNACIO A TRAVES DE LA DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
MUNICIPALES, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL C. M.C. OCTAVIO BASTIDAS
MANJARREZ, EN SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO
SE LE DENOMINARA "EL H. AYUNTAMIENTO" Y POR LA OTRA PARTE EL C. LIC. MANUEL
AARON ARIAS A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA” DE
CONFORMIDAD CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARA "EL H. AYUNTAMIENTO":

l.- Que de acuerdo con su Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024 para la realizacion de Obra
Publica ha considerado procedente Yy necesaria la ejecucion de la Obra estipulada en la clausula
primera.

Il.- Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, seran financiados con
recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones
Territoriales del Distrito Federal (FISMDF 2022) aprobados en Acta de Subcomité del 01 de
septiembre del 2022.

I.- Que la adjudicacion y celebracion del presente contrato de obra es derivado de una Adjudicacién
Directa, de conformidad con lo establecido en la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con las Mismas del Estado de Sinaloa y se sujeta a las normas establecidas y demas disposiciones
aplicables que norman sobre la materia.

V.-~ Que tiene establecido su domicilio en calle Gabriel Leyva Esquina 5 de mayo, colonia centro, San
Ignacio, Municipio de San Ignacio, Sinaloa: mismo que sefiala para los fines y efectos legales de
este instrumento.
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DECLARA “EL CONTRATISTA”:

VI.

VII.

Que cuenta con la capacidad juridica, técnica y financiera para contratar y obligarse a la ejecucion
de los trabajos objeto de este contrato y cuenta, ademas, con la tecnologia, organizacion y mano
de obra especializada para ello.

Que cuenta con los siguientes registros:

a) Cédula de Registro Federal de Contribuyentes: AIMA-880928-HE2
b) Registro Patronal ante el .M.S.S. No.: L52-1096-11-02

c) Registro en el Padron de Contratistas de la D.O.S.P.M. No.: 027

Que ha inspeccionado debidamente el sitio de los trabajos a realizar y conoce la naturaleza de los
servicios objeto del presente contrato, por lo que ha considerado todos los factores que
intervendran en la ejecucion de las obras.

Manifiesta bajo protesta de decir verdad, que no se encuentra comprendido en los supuestos de
los Articulos 72 y 102 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del
Estado de Sinaloa y que las personas que forman parte de su equipo de trabajo no desempefian
empleo, cargo o comisién en el servicio publico ni se encuentran inhabilitadas para hacerlo.

Que conoce plenamente el contenido de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
las Mismas del Estado de Sinaloa y las demas disposiciones administrativas expedidas en esta
materia que regulan la ejecucion de los trabajos, los servicios, los proyectos y las especificaciones,
el programa de ejecucion, el presupuesto y demas documentos en que se consignan los precios
unitarios y el catalogo de conceptos, que como anexos, forman e integran el presente contrato,
teniéndose aqui por reproducidas como si a la letra se insertaren.

El contratista manifiesta ser de nacionalidad mexicana y conviene que, si llegase a cambiar su
nacionalidad, en seguirse considerando como mexicano, para todo lo relacionado con este contrato
y se obliga a no invocar la proteccion de ningun gobierno extranjero, bajo pena de perder en
beneficio de la nacién mexicana los derechos derivados de este contrato

Tener su domicilio fiscal y para oir y recibir cualquier notificacién o comunicado en Calle Lopez
Mateos No. s/n, Coyotitan, San Ignacio, Estado de Sinaloa.

Previas las manifestaciones antes vertidas, las partes convienen en sujetarse al contenido de las
Siguientes:
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CONTRATO No. FISMDF-AD-021-2022

PRIMERA. - OBJETO DEL CONTRATO. - "EL H. AYUNTAMIENTO" encomienda a “EL CONTRATISTA”
la ejecucion de los trabajos de la obra: Construccién de 1 Cuarto Dormitorio de (4.00 x 4.00
mts)(16.00 m2), en la Localidad de Ejido Guillermo Prieto, Municipio de San Ignacio, Estado de
Sinaloa, mismos que se ejecutaran de acuerdo con el plan general del proyecto que corre agregado al
presente; la obra incluye los materiales Yy mano de obra, obligdndose “EL CONTRATISTA” a realizarla
hasta su total conclusién, acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamientos, normas y
anexos sefialados en su declaracién V de este contrato, asi como a los planos de trabajo, proyecto,
especificaciones, programa de ejecucién, presupuesto y demas documentos relativos a la obra, en relacién
con las normas del lugar donde deban realizarse los trabajos.

SEGUNDA. - MONTO DEL CONTRATO. - "EL H. AYUNTAMIENTO" manifiesta que el costo total de los
trabajos materia del presente contrato es por la cantidad de: $ 129,892.72 (Ciento Veintinueve Mil
Ochocientos Noventa y Dos Pesos 72/100 M.N.), ========== mas el 16% del Impuesto al Valor
Agregado que importa la cantidad de: $ 20,782.84 (Veinte Mil Setecientos Ochenta y Dos Pesos 84/100
M.N.) da un TOTAL ========== (e $ 150,675.56 (Ciento Cincuenta Mil Seiscientos Setenta y Cinco
Pesos 56/100 M.N.).

Esta cantidad solo podra ser rebasada previo convenio que al respecto celebren las partes, por lo que si
‘EL CONTRATISTA" realiza trabajos por mayor valor de lo indicado, independientemente de la
responsabilidad en que incurra por Ia ejecucion de los trabajos excedentes, no tendra derecho a reclamar
pago alguno por ello.

TERCERA. - PLAZO DE EJECUCION. - “EL CONTRATISTA" se obliga a iniciar los trabajos objeto de
este contrato, a partir del dia 14 de noviembre del 2022, debiendo finalizarlos a mas tardar el dia 17 de
diciembre del 2022 (34 dias naturales), de conformidad con el programa de obra que forma parte integral
del presente contrato.

CUARTA. - DISPONIBILIDAD DEL INVUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. - "EL H.
AYUNTAMIENTO" se obliga a poner a disposicion de “EL CONTRATISTA” el inmueble en que deban
llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, asi los dictdmenes, permisos, licencias y demas
autorizaciones que se requieran para su realizacién. El incumplimiento por parte de "EL H.
AYUNTAMIENTOQ" prorrogara en igual plazo la fecha originalmente pactada para la terminacion de la obra.

QUINTA.- REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA”.- “EL CONTRATISTA” establecera, enviando
oficio de designacion a "EL H. AYUNTAMIENTO" antes de la iniciacién de los trabajos, en el sitio de
realizacién de los mismos, un representante permanente con Cédula Profesional de Ia Direccion General
de Profesiones de Arquitecto, Ingeniero o similar, quien actuara como superintendente de construccion, el
cual debera tener poder amplio y suficiente para decidir todo lo relacionado al cumplimiento de este
contrato; dicho superintendente, debera tener a disposicion de "EL H. AYUNTAMIENTO" en el lugar de la
obra y bajo su responsabilidad, los proyectos, planos, especificaciones y bitacoras para que "EL H.
AYUNTAMIENTO" pueda verificar el avance fisico, la calidad, especificaciones y oglendarizaciéon de la
obra convenida; para cualquier cambio en la designacion del Superintendente, “EL. CONTRATISTA”
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CONTRATO No. FISMDF-AD-021-2022

contara con un plazo de siete dias para hacer del conocimiento de "EL H. AYUNTAMIENTO" del cambio
en cuestion.

SEXTA.- FORMA Y LUGAR DE PAGO.- Las partes convienen que los trabajos objeto del presente
contrato, se paguen mediante la formulacion de estimaciones, que abarcaran periodos maximos de 7 dias
habiles, las cuales serdn presentadas por ‘EL CONTRATISTA” a la residencia de supervision,
acompafiadas de la documentacién soporte correspondiente, dentro de los (6) seis dias naturales
siguientes a la fecha de corte para la elaboracion de las mismas; cuando las estimaciones no sean
presentadas en el término antes sefialado, se incorporaran en la siguiente estimacion para que "EL H.
AYUNTAMIENTOQ" inicie el tramite de pago.

La residencia de supervisién dentro de los 8 (ocho) dias habiles siguientes, debera revisar y en su caso
autorizar la estimacion.

El pago se hard a “EL CONTRATISTA” a través de la Tesoreria Municipal, elaborando los contrarecibos
correspondientes contra la entrega de la estimacion para que le sean cubiertas por dicha Tesoreria
Municipal.

En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas, las partes tendran 5 (cinco) dias habiles a
partir del plazo sefialado para la revision, con el objeto de conciliar dichas diferencias, y en su caso,
autorizar la estimacion correspondiente.

De no ser posible conciliar todas las diferencias, las pendientes deberan resolverse e incluirse en la
siguiente estimacion.

En el caso de que "EL H. AYUNTAMIENTO" realice algin pago en exceso, “EL CONTRATISTA” debera
reintegrar estas cantidades, mas los intereses correspondientes conforme a una tasa que sera igual a la
establecida por la Ley de Ingresos de la Federacion en los casos de prérroga para el pago de crédito fiscal.
Los cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso y se computaran por dias calendario
desde la fecha del pago y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicién de
"EL H. AYUNTAMIENTO.

Ni las estimaciones, ni la liquidacion, aunque hayan sido pagadas, se consideraran como aceptacion plena
de los trabajos, pues "EL H. AYUNTAMIENTOQ" se reserva expresamente el derecho a reclamar por los
trabajos faltantes o mal ejecutados, o por pagos efectuados en exceso.

SEPTIMA. - ANTICIPO. - Para el inicio de los trabajos, "EL H. AYUNTAMIENTO" a través de la Tesoreria
Municipal, otorgara un anticipo por el 35% (treinta y cinco por ciento) del monto del presente contrato, en
terminos de lo establecido en el articulo 71 ante penultimo parrafo de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa obligandose “EL CONTRATISTA” a utilizarlo en la
siguiente forma.

10% (diez por ciento) para la utilizacion de mano de obra; y
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CONTRATO No. FISMDF-AD-021-2022

25% (veinticinco por ciento) en la adquisicion de los materiales, equipo e instalaciones que se requieran
para realizar los trabajos.

El anticipo se amortizara proporcionalmente con cargo a cada una de las estimaciones por trabajos
ejecutados y el faltante en la Ultima estimacion.

‘EL CONTRATISTA” presentara a "EL H. AYUNTAMIENTO" dentro de los 15 (quince) dias habiles
siguientes a la fecha de la suscripcion del presente contrato, una fianza en favor de "La Tesoreria
Municipal" por valor del 100% (cien por ciento) del importe total del anticipo sefialados en la clausula
Septima con el 1.V.A. incluido, a fin de garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones
que el presente contrato impone a “EL CONTRATISTA” en términos de lo establecido en los articulos 66
fraccion X, 73 fraccion Il y 74 fraccion | de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas del Estado de Sinaloa. El atraso en la entrega del anticipo sera motivo para diferir sin modificar, en
igual plazo, el programa de ejecucion pactado y formalizar mediante convenio la nueva fecha de iniciacion
de los trabajos; si "EL CONTRATISTA" no entrega la garantia del anticipo dentro del plazo estipulado, no
procedera el diferimiento de la fecha de inicio de la obra.

OCTAVA. - GARANTIAS. - “EL CONTRATISTA” se obliga a constituir en la forma, términos vy
procedimientos previstos por la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del
Estado de Sinaloa, y demas disposiciones administrativas en la materia, las garantias a que haya lugar con
motivo del cumplimiento de este contrato.

‘EL CONTRATISTA” presentard a "EL H. AYUNTAMIENTOQ" dentro de los 15 (quince) dias habiles
siguientes a la fecha de la suscripcion del presente contrato, una fianza en favor de " La Tesoreria
Municipal " por valor del 10% (diez por ciento) del importe total de los trabajos sefialados en la clausula
primera con el I.V.A. incluido, a fin de garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones
que el presente contrato impone a “EL CONTRATISTA” en términos de lo establecido en los articulos 66
fraccion IX, 73 fraccion | y 74 fraccion | de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas del Estado de Sinaloa.

Mientras “EL CONTRATISTA” no otorgue la fianza con los requisitos que mas adelante se sefialan, no se
perfeccionara el contrato, y por lo tanto no surtira efecto alguno.

Si transcurrido el plazo a que se refiere el segundo parrafo de esta clausula, “EL CONTRATISTA” no ha
otorgado la fianza respectiva, "EL H. AYUNTAMIENTQ" optara por no formalizar dicho contrato. La fianza
debera ser otorgada por Institucion Mexicana debidamente autorizada y previamente determinada por "EL
H. AYUNTAMIENTO" a favor y satisfaccion de la Tesoreria Municipal.

Para los efectos del articulo 75 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del
Estado de Sinaloa, concluida la obra no obstante su recepcion formal, “EL CONTRATISTA” quedara
obligado a responder de los defectos que resultaren en la misma, de los errores y vicios ocultos y de
cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos sefialados en el contrato y en el
Cédigo Civil para el Estado de Sinaloa en materia comin y para toda la Republica en materia federal, para
lo cual se garantizaran los trabajos ejecutados dentro de los 5 (cinco) dias habiles sigdientes a la recepcién
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CONTRATO No. FISMDF-AD-021-2022

formal de los mismos, substituyendo la fianza vigente por otra equivalente al 10% (diez por ciento) del
monto total ejercido de la obra. Esta fianza tendra vigencia de un afio a partir de la fecha de terminacion de
los trabajos, lo que se hara constar en el acta de recepcion formal de los mismos.

Para la cancelacion de las fianzas a que se hace mencién en esta clausula, de no haber inconformidad por
parte de "EL H. AYUNTAMIENTOQ", la Institucion Afianzadora procedera a su cancelacion, previa
autorizacion por escrito de "EL H. AYUNTAMIENTO" en dicho sentido. En caso de presentarse errores o
vicios ocultos, "EL H. AYUNTAMIENTO" lo comunicara de inmediato y por escrito a “EL CONTRATISTA”,
asi como a la Afianzadora respectiva; de no haber inconformidades por parte de "EL H. AYUNTAMIENTO"
al término del plazo de un afio a partir de la fecha de entrega de la obra, se cancelara la fianza por escrito
de "EL H. AYUNTAMIENTOQ" a la afianzadora.

La poliza en que sea expedida la fianza, de conformidad con los Articulos 66 fraccién IX, 73 fraccién | y 74
fraccion | de la Ley Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa,
debera ser con el I.V.A. incluido y debera contener las siguientes declaraciones expresas de la institucion
que la otorgue.

A). - Que sea expedida a favor de la Tesoreria Municipal.
B). - Que la fianza se otorga en los términos de este contrato.

C).- Que en el caso de que sea prorrogado el plazo establecido para la terminacion de los trabajos a
que se refiere la fianza, o exista espera, o bien si se hubiese celebrado algin CONVENIO
MODIFICATORIO, su vigencia quedara automaticamente prorrogada en concordancia con dicha
prérroga o espera, debiendo en todo caso “EL CONTRATISTA” presentar el endoso a la fianza en
términos del CONVENIO MODIFICATORIO, prérroga o espera acordados.

D). -  Que lafianza estara en vigor por un afio méas, contado a partir de la fecha de recepcion total de los
trabajos y en caso de defectos de construccién y responsabilidades derivados del contrato,

continuara vigente hasta que se corrijan los defectos (vicios ocultos) y se satisfagan las
responsabilidades.

E).-  Que, para cancelar la fianza, sera requisito indispensable la conformidad expresa y por escrito de
"EL H. AYUNTAMIENTO" que se producira solo cuando “EL CONTRATISTA” haya cumplido con
todas las obligaciones que se deriven del contrato.

F).-  Si transcurrido el plazo, no se hubiese otorgado la fianza respectiva "EL H. AYUNTAMIENTO"
podréa declarar la rescision administrativa del contrato.

G).- En el evento de que las partes celebren un CONVENIO MODIFICATORIO al contrato o que los
costos que sirvieron de base para integrar los precios unitarios se incrementen, “EL
CONTRATISTA” se obliga a entregar un documento adicional a la fianza en los términos del
Articulo 166 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas y disposiciones conéxas.

H). - Que la fianza asegura la ejecucién de los trabajos materia de este contrato.
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). - Que la institucién afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los articulos 279, 280, 282y
178 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas en vigor.

NOVENA. - AJUSTE DE COSTOS. - Las partes acuerdan que, si llegaren a ocurrir circunstancias
econdmicas no previstas en este contrato ni tampoco imputables a cualquiera de ellas que determine un
aumento o reduccion de los costos de este contrato, se sujetaran a lo establecido en los articulos 80, 81,
82y 83 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa.

Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos, seran calculados con base en los indices
nacionales de precios productor con servicios que determine el Banco de México.

Los precios del contrato permaneceran fijos, hasta la terminacion de los trabajos. El ajuste se aplicara a los
costos directos, conservando constantes los porcentajes de indirectos y utilidad originales durante el
ejercicio del contrato.

Para su aplicacion sera conforme al programa de ejecucion pactado en el contrato o en caso de existir
atraso no imputable a “EL CONTRATISTA” con respecto al programa vigente.

En los procedimientos anteriores, la revision sera promovida por "EL H. AYUNTAMIENTO" a solicitud
escrita de “EL CONTRATISTA” la que debera ir acompafiada de la documentacion comprobatoria
necesaria, y dentro de un plazo que no excedera de 20 (veinte) dias habiles siguientes a la fecha de
publicacion de los relativos de Precios aplicables al ajuste de costos que solicite.

DECIMA. - MODIFICACION DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS. - "EL H.
AYUNTAMIENTO" podra modificar el proyecto, especificaciones y programa materia de este contrato,
mediante comunicado escrito al representante de “EL CONTRATISTA”. Las modificaciones se
consideraran incorporadas al texto del contrato y por lo tanto seran obligatorias para ambas partes.

“EL CONTRATISTA” por ningtin motivo procedera a la ejecucion de los trabajos fuera del catalogo hasta
en tanto se autoricen las modificaciones, el precio unitario de tales conceptos y se asiente en bitacora la
orden de ejecucion.

DECIMA PRIMERA.- AMPLIACION DEL MONTO Y PLAZO DE EJECUCION.- Por razones fundadas y
explicitas, se podra modificar el plazo y monto de los contratos de obra publica mediante convenios,
siempre y cuando éstos, considerados conjunta o separadamente, no rebasen el 25% (veinticinco por
ciento), del monto o del plazo pactados en el contrato, ni impliquen variaciones substanciales al proyecto
original; lo anterior, de conformidad con lo establecido en el articulo 84 fraccion I y lll de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa.

Especial Cuando existan circunstancias no imputables a la Contratista, cualesquiera las partes
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CONTRATO No. FISMDF-AD-021-2022

podran presentar el caso al Comité de Obras correspondiente, quien resolvera sobre la procedencia de
realizar este convenio especial y sus condiciones. Este tipo de convenio sera excepcional con previa
justificacion técnica y detallada realizada por la contratante en los términos del articulo 84 fraccién V de
la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa.

DECIMA SEGUNDA.- RESPONSABILIDADES DE “EL CONTRATISTA”.- “EL CONTRATISTA” se obliga
a que los materiales, mano de obra y equipos que se utilicen en los servicios y trabajos objeto del presente
contrato, cumplan con las normas de calidad establecidas en el anexo denominado "Catlogo de
Conceptos"” el cual forma parte integral del presente contrato y a que la realizacién de todas y cada una de
las partes del trabajo se efectlien a satisfaccion de "EL H. AYUNTAMIENTO" asi como a responder por su
cuenta y riesgo de vicios ocultos de los materiales o equipo, de los defectos y errores, y ademas de
responder de los dafios y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a
"EL H. AYUNTAMIENTO" o a terceros, en cuyo caso se hara efectiva la garantia otorgada para el
cumplimiento del contrato, hasta por el monto total de la misma; en caso de que la garantia (fianza) no
llegue a cubrir en su totalidad los dafios y perjuicios causados “EL CONTRATISTA” se obliga a cubrirlos y
repararlos por su cuenta y riesgo, sin que tenga derecho a retribucién alguna por ello.

Asi mismo, en este instrumento “EL CONTRATISTA” se obliga que a la conclusion de los trabajos
entregara a “EL H. AYUNTAMIENTO” en medios magnéticos, testimonios fotograficos, coordenadas
geograficas y elevacion sobre el nivel medio del mar de la obra realizada.

Igualmente se obliga “EL CONTRATISTA” a no ceder, traspasar, enajenar, o de alguna forma transmitir a
persona fisica o moral, los derechos y obligaciones derivados del presente contrato Y Sus anexos.

Asi mismo “EL CONTRATISTA” esta de acuerdo en que del importe de las estimaciones se le hagan las
siguientes deducciones:

A) EI 3% del monto de los trabajos contratados, Por el servicio de verificacion, inspeccion, fiscalizacion
y control que las leyes de la materia encomienden a los 6rganos internos de control de los
municipios, y al Congreso del Estado.

A) EI 2 al millar para la Camara Mexicana de la Industria de la Construccion. Porcentaje que sera
deducido de los indirectos del contratista, para aportarlo voluntariamente a los programas de
capacitacion y adiestramiento de los trabajadores de la industria de la construccién, que
desarrolla el Instituto de Capacitacion de la Industria de la Construccion (.C.I.C.), en
cumplimiento al convenio de colaboracion celebrado entre Gobierno del Estado y la Camara
Mexicana de la Industria de la Construccion (C.M.I.C.). (NOTA: este solo aplica a empresas que
pertenecen a la CMIC)

DECIMA TERCERA. - RECEPCION DE LOS TRABAJOS. - “EL CONTRATISTA” comunicara a "EL H.
AYUNTAMIENTO" la terminacion de los trabajos que le fueron encomendados y ésta @ su vez dentro de
los 15 (quince) dias habiles siguientes verificara que los mismos estén debidamente col\cluidos dentro del
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plazo pactado en la vigencia y conforme a las condiciones establecidas en el contrato.

Una vez constatada dicha terminacion por parte de "EL H. AYUNTAMIENTO" ésta procedera a su
recepcion dentro de los 7 (siete) dias habiles siguientes a la notificacion de conclusion de los trabajos.
Asimismo, comunicara a la Contraloria Municipal, la terminacién de los trabajos e informara la fecha
sefialada para su recepcion a fin de que, si lo estima conveniente nombre representantes que asistan al
acto, hecho lo cual bajo su responsabilidad recibira los trabajos, levantando el acta correspondiente.

"EL H. AYUNTAMIENTO" se reserva expresamente el derecho de reclamar los trabajos mal ejecutados o
faltantes.

"EL H. AYUNTAMIENTO" podra ejecutar recepciones parciales cuando a su juicio existieren trabajos
terminados y sus partes sean identificables y susceptibles de uso; asi mismo, podra recibirlos en los
siguientes casos:

A). Cuando "EL H. AYUNTAMIENTO" determine suspender los trabajos y lo que se hubiere
realizado se ajuste a lo pactado y a las normas de construccién respectivas.

B). Si"EL H. AYUNTAMIENTO" rescinde unilateralmente.

C). Cuando de comun acuerdo las partes convengan en dar por terminado anticipadamente el
contrato.
D). Cuando la autoridad judicial declare rescindido el contrato.

En todos los casos descritos anteriormente, sean estos parciales o totales, "EL H. AYUNTAMIENTQO"
recibira los trabajos dentro del plazo de 7 (siete) dias habiles, levantandose el acta correspondiente. Si al
recibirse y liquidarse los trabajos en cuestion o bien dentro del afio siguiente contado a partir de la
liquidacion, existieren responsabilidades o adeudos debidamente comprobados para con "EL H.
AYUNTAMIENTO" y a cargo de “EL CONTRATISTA’", el importe de ellos se deducira de las cantidades
pendientes de cubrirse por trabajos ejecutados y si no fueren suficientes se haran efectivas con cargo a la
fianza de cumplimiento, para lo cual el texto de la misma habra de indicar gue su vigencia se extiende por
un lapso de UN ANO, después de la recepcion parcial o total, para responder tanto de los vicios ocultos y
mala calidad de la construccion, asi como de cualquier otra responsabilidad que resultare a cargo de “EL
CONTRATISTA", dicha fianza seré sustituida por la fianza que se establece en la clausula séptima de este
contrato.

Para toda recepcion de obra, “EL CONTRATISTA” debera entregar a "EL H. AYUNTAMIENTQ" fianza que
garantice todos y cada uno de los trabajos efectuados, sin la que no podra recibirse la obra.

DECIMA CUARTA. - SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO. - "EL H. AYUNTAMIENTO" podra
suspender temporalmente en todo o en parte y en cualquier momento, los trabajos contratados por causas
justificadas o por razones de interés general, avisando por escrito a “EL CONTRATISTA”.

El presente contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales Upa vez que hayan
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desaparecido las causas que motivaron la suspension.

Posteriormente, lo hara del conocimiento de la Tesoreria Municipal y de la Contraloria Municipal, a mas
tardar el ultimo dia habil de cada mes, mediante un informe que se referira a los actos llevados a cabo en
el mes calendario inmediato anterior, sin que ello implique su terminacion definitiva. En este caso, el titular
de "EL H. AYUNTAMIENTO" designara a los servidores publicos que podran ordenar la suspension.

Cuando se determine la suspension de la obra por causas imputables a "EL H. AYUNTAMIENTQ", ésta
pagara los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables, siempre que éstos sean razonables,
estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el presente contrato, el cual podra
continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que
motivaron dicha suspension.

Si los trabajos han de continuarse, se debera llevar a cabo un CONVENIO ADICIONAL, dentro del cual se
establezcan los nuevos plazos, costos y monto de las fianzas para el cumplimiento del contrato.

DECIMA QUINTA.- TERMINACION ANTICIPADA.- De presentarse causas de fuerza mayor o fortuitas, o
bien concurran razones de interés general que imposibiliten la continuacién de las obras por “EL
CONTRATISTA" éste debera presentar ante "EL H. AYUNTAMIENTO" la solicitud de terminacidn
anticipada, con el fin de evaluar y en su caso aprobar los trabajos realizados, procediendo a cubrir la
estimacion correspondiente o a efectuar los ajustes procedentes; ademas pagara los gastos no
recuperables, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y soportados y se
relacionen directamente con el presente contrato, haciéndolo del conocimiento de la Tesoreria Municipal y
de la Contraloria Municipal.

En caso de no ser aceptada la mocion de terminacion anticipada del contrato, “EL CONTRATISTA” debers
obtener de la autoridad judicial la declaracién correspondiente.

DECIMA SEXTA. - RELACIONES LABORALES. - “EL CONTRATISTA", como empresario y patrén del
personal que ocupa con motivo de los trabajos materia del contrato, sera el unico responsable de las
obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y
seguridad social, por lo que conviene en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores

presentaren en su contra o en contra de "EL H. AYUNTAMIENTO" en relacién con los trabajos objeto de
este contrato.

DECIMA SEPTIMA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- "EL H. AYUNTAMIENTQ",
podra en cualquier momento rescindir administrativamente este contrato por causas de interés general o
por contravencion a las disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y requisitos que establece la
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, y demas
disposiciones administrativas sobre la materia; asi como por el incumplimiento de cualquiera de las
obligaciones de “EL CONTRATISTA” que se estipulan en el presente contrato, dara derecho a su rescision
inmediata sin responsabilidad para "EL H. AYUNTAMIENTO" ademas de que se le apligyen las penas

convencionales conforme a lo establecido en el contrato y se le haga efectiva la garantia otofgada para el
cumplimiento del mismo.
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Cuando "EL H. AYUNTAMIENTO" determine justificadamente la rescisién administrativa del contrato, la
decision correspondiente se comunicara por escrito a “EL CONTRATISTA”, exponiendo las razones al
respecto que se tuvieron, para que éste dentro del término de 15 (quince) dias habiles contados a partir de
la fecha en que reciba la notificacion de rescision, manifieste lo que a su derecho convenga y en cuyo caso
"EL H. AYUNTAMIENTO" resolvera lo procedente dentro de un plazo de 15 (quince) dias habiles
siguientes a la fecha en que hubiere recibido el escrito de contestacion de “EL CONTRATISTA".

Se considera que “EL CONTRATISTA” incumple el contrato, si no inicia los trabajos en la fecha pactada,
suspende injustificadamente los trabajos, no cumple con el programa de ejecucion por falta de materiales o
equipo de construccion y no repare o reponga alguna parte de la obra rechazada que no se ajuste a las
especificaciones de construccion o normas de calidad, asi como por cualquier otra causa que implique
contravencion a los términos del contrato.

DECIMA OCTAVA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISION.- "EL H. AYUNTAMIENTO" una vez que se de
algiin acontecimiento que genere la rescisién administrativa, comunicara a “EL CONTRATISTA’ la
determinacién de la rescision, sus causas y efectos, para que esta ultima pueda presentar dentro del
término improrrogable de 15 (quince) dias habiles, su oposicion y defensa a tal determinacion; una vez
transcurrido dicho plazo, "EL H. AYUNTAMIENTO" resolvera lo conducente y de ser procedente la
rescision del contrato por causas imputables a “EL CONTRATISTA”, "EL H. AYUNTAMIENTQ" procedera
a hacer efectivas las garantias absteniéndose de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados,
aun no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito correspondiente, Io que debera efectuarse dentro de los
30 (treinta) dias naturales siguientes a la fecha de notificacién de la rescision. En dicho finiquito debera
preverse el sobrecosto de los trabajos alin no ejecutados y que se encuentren atrasados conforme al
Programa vigente, asi como lo relativo a la recuperacion de los materiales y equipos que, en su caso, le
hayan sido entregados; lo anterior es sin perjuicio de otras responsabilidades a cargo de “EL
CONTRATISTA” que pudiesen existir, asi como la facultad que eéste tiene de inconformarse por escrito
ante la autoridad correspondiente dentro de los 15 (quince) dias habiles siguientes al del acto motivo de
dicha inconformidad, para lo cual debera acompafiar las pruebas documentales necesarias.

Ahora bien, para el caso de que existiera un saldo por amortizar de los anticipos otorgados y/o cualquier
otro saldo a cargo de “EL CONTRATISTA”, el mismo se debera reintegrar a "EL H. AYUNTAMIENTO" en
un plazo no mayor de 20 (veinte) dias naturales a partir de la fecha en que le sea comunicada la rescision
a “EL CONTRATISTA", para lo cual se le reconoceran los materiales que tenga en la obra o estén en
proceso de adquisicion debidamente comprobados, conforme a los datos basicos de precios del concurso,
considerando si los hubiere, los ajustes de costos autorizados a la fecha de rescision, siempre y cuando
sean de la calidad requerida y puedan utilizarse en la obra, y “EL CONTRATISTA” se compromete por
escrito a entregarlos en el sitio de ejecucion de los trabajos.

Si “EL CONTRATISTA” no reintegra el saldo por amortizar dentro del plazo antes mencionado, pagara a
"EL H. AYUNTAMIENTQ" gastos financieros conforme a una tasa igual a la establecida por la Ley de
Ingresos de la Federacién, tratandose de prérroga en el plazo de créditos fiscales, calculandose los cargos

sobre el saldo no amortizado por los dias calendario desde que venci6 el plazo de reembolsg hasta la
fecha de su liquidacién.
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"EL H. AYUNTAMIENTO" comunicara a la Tesoreria Municipal y a la Contraloria Municipal, dentro de los
5 dias habiles siguientes de practicada la notificacion de suspensién, rescision o terminacién anticipada
del contrato a “EL CONTRATISTA”, tal y como lo establece el Articulo 85 antepenultimo parrafo de la Ley
de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, para su debido
conocimiento.

DECIMA NOVENA. - PENAS CONVENCIONALES. - "EL H. AYUNTAMIENTO" tendra la facultad de
verificar que las obras de este contrato se estén ejecutando por “EL CONTRATISTA” de acuerdo con el
programa aprobado, para lo cual "EL H. AYUNTAMIENTO" comparara periédicamente el avance de las
obras.

Si como consecuencia de la comparacién a que se refiere el parrafo anterior, el avance es menor de lo que
debio realizarse a la fecha de la verificacion, "EL H. AYUNTAMIENTO" aplicara una sancién econémica
equivalente al 5% (cinco por ciento) de la diferencia de los importes de la obra que debid realizarse
conforme a lo programado (I.P.) menos el de la realmente ejecutada al momento de la revision (I.R.V.),
multiplicado por el factor resultante de la divisién de los dias de atraso transcurridos entre 30 (treinta)
(F.A.), como se expresa en la siguiente férmula: (I.P. - .R.V.) por 0.05 X F.A.

Al realizar el calculo de la sancion de atraso, se tomaran en cuenta los ajustes y prorrogas acordadas por
las partes. Para el caso de que durante el proceso constructivo dentro del tiempo programado, se
efectuaran varias comprobaciones del avance de las obras y se aplicaran dos o mas sanciones por atraso,
en la siguiente se deducira el importe de la anterior, pudiendo ser devolutiva si el atraso es recuperado o
definitivamente si no se entregare la obra en la fecha acordada, en este caso la sancidén continuara
incrementandose hasta la terminacion total de los trabajos programados, considerandose el 5% (cinco por
ciento) del importe faltante de ejecutar en la fecha de terminacion programada, multiplicado por los dias de
atraso en la entrega de la obra dividido entre treinta.

"EL H. AYUNTAMIENTO" verificara también la calidad de la obra y cuando los trabajos no se hubieren
apegado a las normas y especificaciones respectivas, procedera a practicar una evaluacion para
determinar, la reposicion de los trabajos mal ejecutados o la aplicacién de una deductiva en proporcion a
las deficiencias observadas, cuyo valor se hara efectivo en la siguiente estimacién. Si se determina la
reposicion, se aplicara una retencion del valor de los trabajos mal ejecutados que sdlo se devolvera si “EL
CONTRATISTA” cumple a satisfaccion con los trabajos contratados.

Las penas convencionales sefialadas anteriormente, son independientemente de la facultad que tiene "EL
H. AYUNTAMIENTQ" para exigir el cumplimiento del contrato o rescindirlo.

VIGESIMA. - REVISION DE PROYECTO. - “EL H. AYUNTAMIENTO” manifiesta que “EL CONTRATISTA”
tendra 10 (diez) dias habiles a partir de la firma del contrato, para coordinarse con la direccién de
supervision y la direccion de estudios y proyectos de “EL H. AYUNTAMIENTOQ?”, para revisar el proyecto
que tiene de la obra a construir, para analizar los posibles conceptos y/o cantidades adicionales que pueda
tener la obra. Toda vez, que de no revisar el proyecto de la obra y que surjan conceptos y/o cafgtidades
adicionales en la misma, no seran éstos autorizados por “EL H. AYUNTAMIENTO".
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VIGESIMA PRIMERA. - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS. - Cuando se requiera de trabajos no incluidos
en el presente contrato, “EL CONTRATISTA” dara aviso a "EL H. AYUNTAMIENTO" previamente a sy
ejecucion, empleando para ello un plazo méximo de 5 (cinco) dias habiles para elaborar y presentar el
costo de los trabajos extraordinarios, para aprobacion por parte de "EL H. AYUNTAMIENTO", sin la cual no
podra iniciar dichos trabajos.

En este caso de trabajos extraordinarios “EL CONTRATISTA” desde su iniciacion, deberd ir comprobando
y justificando mensualmente los costos directos ante el representante de "EL H. AYUNTAMIENTO" para
formular los documentos de Pago a que se refieren las clausulas anteriores.

VIGESIMA SEGUNDA. - SUPERVISION DE LOS TRABAJOS. - "EL H. AYUNTAMIENTO" a través de los
representantes que para el efecto designe, tendra el derecho de supervisar en todo tiempo y lugar los
trabajos objeto del presente contrato y dara a “EL CONTRATISTA” por escrito las instrucciones que
considere pertinentes, relacionadas con su ejecucion a fin de que se ajuste al proyecto y a las
modificaciones del mismo que ordene "EL H. AYUNTAMIENTO".

Es facultad de "EL H. AYUNTAMIENTO" realizar Ia inspeccion de todos los materiales que vayan a usarse
en la ejecucién de todos los trabajos, ya sea en el sitio de estos 0 en los lugares de adquisicion y verificar
la aplicacién del anticipo en la compra de estos materiales.

VIGESIMA TERCERA. - LEGISLACION APLICABLE, INTERPRETACION Y JURISDICCION. - Las
partes se obligan a Sujetarse estrictamente para la ejecucion de la obra objeto de este contrato, a todas y
cada una de las clausulas que lo integran, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos y
requisitos que establece Ia ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de
Sinaloa y disposiciones administrativas que le sean aplicables a la materia.

Para la interpretacion y cumplimiento del presente contrato, asi como para todo aquello que no esté
expresamente estipulado en e| mismo, las partes se someten a la jurisdiccion de los tribunales de esta
Ciudad de Culiacan Rosales, Sinaloa y por lo tanto “EL CONTRATISTA” renuncia al fuero que pudiera
corresponderle por razén de su domicilio presente o futuro.

Las partes declaran que en el presente contrato no existe dolo, mala fe o cualquier otro vicio del
consentimiento que pueda anular el mismo y que es la simple manifestacion de voluntades.

Dado en esta Ciudad de San Ignacio, Sinaloa, a los (11) dias del mes de noviembre del (dos mil Veintidos),
el cual es firmado por quienes en él han intervenido.
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"EL H. AYUNTAMIENTO" “EL CONTRATISTA”
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